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1.1. Popis mapa
MAPA | NAZIV PROJEKTA: BR. PROJEKTA: PROJEKTANT:
5 Josip Grgié, mag.ing.el.
1 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT GP-5/6/23
AS-PROJEKT d.o.o.
Tomislav Tomi¢, mag. ing. aedif.
2 GRADEVINSKI PROJEKT GP-03-PK/2023

PROTOLIT d.o.o.
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1.2. RjeSenje o imenovanju glavnog projektanta

G HRVATSKI ZAVOD ZA

TRANSFUZIJSKU MEDICINU
ZAGREB, Petrova3l

Temeljen Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 3%/19 i NN 125/19) i Zakona o peslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, NN 118/18 i NN 110/19) izdaje se sljedede:

Rjesenje o imenovanju glavnog projektanta

kojim se imenuje:
losip Grgié, mag. ing. el., upisan u imenik ovlaitenih infenjera elektrotehnike pod r. br. E 3157

za glavnog projektanta za izradu glavnog projekta za gradevinu:

SE HZTM Hrvatski Leskovac

u svajstvu cdgovorne osobe za cjelovitost | medusobnu uskladenost projekta,

Zagreb, 28.06.2023,

Za Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu:
Ravnateljica:

doc. prim. dr. sc. Irena Jukic, dr. med.

L
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1.3. RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike

ol

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: UP/1-800-01/19-01/46
Urbroj: 504-05-19-3
Zagreb, 02. svibnja 2019. godine

Na temelju ¢lanka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu
i prostornom uredenju ("Narodne novine", broj 78/2015.) Hrvatska komora inZzenjera elektrotehnike,
rje$avajuti po Zahtjevu za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike, koji je podnio Josip Grgié, mag.ing.el., DAKOVO, KuSevac, Stjepana Radica 4,
donijela je

RJESENJE

o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike

1. U lmenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE upisuje se Josip Grgi¢, mag.ing.el., OIB
71238578074, pod rednim brojem 3157, s danom upisa 02.05.2019. godine.

2. Upisom u Imenik oviastenih inzenjera elektrotehnike, Josip Grgi¢ mag.ing.el., stjete pravo na
uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inzenjer elektrotehnike" i moZe obavljati poslove
projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta ifili glavnog projektanta) u okviru zadace
elektrotehnitke struke, te poslove struénog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe
(nadzornog inZenjera) u ckviru zadace elektrotehnitke struke u skladu s ¢lancima 52. i 53.
stavak 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, te ostala prava i
duznosti sukladno posebnim propisima.

3. Owvlasteni inZenjer elektrotehnike poslove iz tocke 2. ovoga RjeSenja duZan je obavljati sukladno
temeljnim nagelima i pravilima struke koje treba poétivati ovlasteni inZenjer elektrotehnike.

4, Natemelju ¢lanka 26. stavka 5. Zakona o komeri arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu
i prostornom uredenju oviastenom inZenjeru elektrotehnike HKIE izdaje "inZenjersku
iskaznicu” | "peéat”, koji su trajno viasnistvo HKIE.

A

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike dobiva posredstvom HKIE policu osiguranja od profesionalne
odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i
obnavlja svake godine.

6. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duzan je pla¢ati HKIE ¢lanarinu i ostala davanja koja utvrde
tijela HKIE, osim u slugaju mirovanja &lanstva, te pri prestanku &lanstva u HKIE podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

7. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike ima prava i duznosti u skladu s &lankom 21. stavkom 1.
podstavkom 8. Zakona o komori arhitekata i komorama inZzenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju.

8. Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE uplatio je
upisninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuée kuna) u korist ra¢una HKIE.
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Obrazlozenje

Josip Grgi¢, mag.ing.el., podnio je dana 24.04.2019.. Zahtjev za upis u Imenik ovladtenin inZenjera
elextrotehnike HKIE.

Dana 02.05.2019. godine proveden je postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva
imenovanog za upis u Imenik ovlastenih inZzenjera elekirotehnike HKIE, te je ocijenjeno da imenovani u
skladu & Elankom 27. Zakona o komeori arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju ("Narodne novine", broj 78/2015.), ispunjava uvjete za upis u Imenik oviastenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE stjeée pravo
na obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe u okviru
zadade elektrotehnicke struke, sukladno Zakonu i Statutu HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike moZe poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja prema
glanku 19. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ("Narodne novine", broj
78/2015.) obavljati samostalno u viastitom uredu, zajednitkom uredu, ili u pravnoj osobi registriranoj za
tu djelatnost.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike, osim u sluéaju mirovanja ¢lanstva, dobiva posredstvom HKIE policu
osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od
godinu dana i obnavlja svake godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elekirotehnike HKIE imenovani stjeCe pravo na “"pecat” |
“inZzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno vlasnistvo HKIE.

Qvlasteni inZenjer elektrotehnike ima prava i duznosti u skladu s &lankom 21. stavkom 1. podstavkom 6.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i Statutom
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Qvlasteni inZzenjer elektrotehnike je duzan redovito placati ¢lanarinu.

Qvlasteni inzenjer elekirotehnike duZan je u obavljanju poslova projektiranja ifili struénog nadzora
gradenja za koje je struéno kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona, tehnicka pravila,
standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad | snositi odgovernost prema treCim osobama |
javnosti.

U skladu s Odlukom o visini upisnine i &lanarine Hrvatske komore inzenjera elekirotehnike, uplaéena je
upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuée kuna) u korist raéuna Hrvatske komaore inZenjera
elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn (slovima: sedamdeset kuna) placena je upravnim biljezima
emisije Republike Hrvatske koji su zalijeplieni na podnesak | ponisteni petatom ovog tijela prema Tar.
br. 1. 12. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/2017).

Na temelju svega prethodno navedenog rijegeno je kao u dispozitivu, te Komora u skladu s &lancima
25.i26. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju donosi
ovo Rjesenje.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rje$enja dopustena je Zalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga
uredenja u roku 15 dana od dana dostave rjeSenja. Zalba se predaje neposredno ili salje po3tom u
pisanom obliku, u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo riedenje.

Na Zalbu se pla¢a pristojba u iznosu od 50,00 kuna drzavnih biljega prema Tar.br. 3. Uredbe o tarifi
upravnih pristojbi (NN 8/2017),

Dostaviti:

1. Josip Grgi¢, 31400 DAKOVO, Kusevac, Stjepana Radica 4
2. U Zbirku isprava Komore

3. Pismohrana Komore
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1.4. Izvod iz sudskog registra
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= 1 TREOVACET SUD U OSIJEED

PODACT ZB UPIS U GLAVNU ENJIGU SUDSEOG
iprilog us rjefenie)

za tvrtku AS-PROJEET drustvo s

j tiranje, graden]

Pod brojem upi
sdgovornosin =
upisuis =se:

strudni nad=zor

SUSJEEL UFIGSE

TVRTER:

AS-PROJEET drustweo s ogranifenom odgovornos
gradenje i strufni nadzor gradenja

SJEDISTE/RDRESE:
Osijek (=
Banowa u

rad O
i [

a
ca

ADRESE ELEKTRONICKE POSTE:
as _projekt.osigmail (com

PRAVNI CBLIEK:
druftvo s ogranifencom odgovornosdu

CRETEZITA DJELATNOST:

T1.12 - InZenjerstveo i s njim powvezano

savjetovanje
OSMIVACI/CLANOVI DRUSTVL:

VRALEMTIHNAR GRG I'j, o
Osijek, BRNOVR ULICA &
- osniwvad

TALENTINA GRSIé, CIB: 7
BERNOVA ULICA &2

.
o

kuna

HECIN OBJAVE DRIOPCERNJIA:
Internetska stranica sudskog registra

EVIDENCIJSKE DJELATHOSTI:

tehnidko

Dooz, 2022-03-09 1ll:5e:-49
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= =
.':'..ﬂ';- TREOVARCEI SUD U QSIJEED MES: 030

257705
Tt-22/71738-2 EUID: HRSR. 030257705
Datum: 03.03.2022
PODRCI EZA UPIS U GLAVNU ENJIGU SUDSEQOG REGISTRA
(prilog uz rjesenje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtkua AS-DROJEET drustvo s ogranidenom
odgovornosfu za projektiranje, gradenje i strufni nadzor gradenia
upisuje se:
SUBJEET UFPISA
EVIDENCIJSKE DJELATHOSTI:
B - projektiranje i gradenje gradevina te struéni
nadzor gradenija
B - administrativne djelatnosti
4 - djelatnost tehnifkog ispitivanja i analiz=e
B - djelatnost upravljanja projektom gradnje
4 - ensrgetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u =zgradi
4 - projektiranje, montaZa, popravak i odrZzavanje
solarne opreme 1 uredaja te solarnih sistema
4 - strucni poslovi prostornog uredenja
B - rafuncovodstveni poslowvi
4 - promidzba {reklama i propaganda)
B - zvodnija rafunala i periferne copreme
4 - zvodnja elektrifne oprems
4 - zvodnja elektrifne energije
B - enos elektrifne snergiije
4 - opskrba elektrifnom energijom
B -  trgovina slektrifnom energi ]
4 - proizvodnja toplinske energije
B - opskrka toplinskom energijom
4 - distribucija toplinske energije
# - djelatnost elektronifkih komunikacijskih mreZa I
usluga
4 - univerzalne usluge s podrudja elektronifkih
komunikacija
4 - djelatnost prufanja audic ifili audiovizualnih
medijskih usluga
% - djelatnost prufanja usluga elektronidkih
publikacija
4 - posredovanje u prometu nekretnina
B - poslovanje nekretninama
4 - poljoprivredna djelatnost
B - proizvodnja elektronickih komponenata i ploda
B - izrada i ocdrZfavanje webk stranica
4 - pripremanje i uslufivanje jela, pida i napitaka i
pruzanie usluga smieitaja
4 - pripremanje jela, pifa i napitaka =za potrosnju na
drugom mjestu sa ili bez usluZivania (u
rijevoznom sredstva, na priredbama i slicno} i
opskrba tim jelima, pidima i napitcima (catering)
4 - zastupanje inozemnih tvrtki
B - djelatnost proizvodnje audiowizualnih djela
B - pruZanje usluga u trgovini
% - proizvodnja pica
B - obavljanje trgovackog posredovanja na domacdem i
inczemnom trizistu
B - djelatnost autopraonica

Dooz, 2022-03-09% 11:Se:45 Stranica: 2 od 4
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QSIJEEUD MBS : 030257705
Tc-22/1 EUID: HRER. 030257705
Datum: 09.03.2022
UPIS U GLAVNU ENJIGU SUDSEQG BREGISTRA
(prilog uz rjesenijea)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku AS-PROJEKT drustwve s ogranidenom
sdgovornosfu =za projektiranje, gradende i strufni nad=zor gradenja
ugplisujs se:
SUBJEET UPISR
EVIDENCIJSKE DJELATKOSTI:
4 djelatnost cbjavljivanja audicvizualnog 1
radijskog programa
C
4 latnost posrednika u korist pojedinaca na
dobivanju angaZmana u sportu i kulturi
4 obavljanje strufnih poslova za izradu planskih
dokumenata u podrudju ciwvilne zastite
4 cdrZavanje javne rasviete
4 organiziranje sajmowva, priredbi, kongresa,
koncerata, promocija, =zabavnih manifestacija,
izlofbi, seminara, tefajeva, tribina
4 organiziranje sportskog natjecanija
i prijenos, odnosno transport energije
4 posredovanje pri sklapanju poslova na novéanom
trEiftu
i poslowi zaStite ma radu
4 roizvodnja metala i proizvoda od metala
4 proizvodnja baterija akumulatora
: rafunalne i srodne djelatnosti
4 sportska rekreacija
4 strufni poslovi u podrudju savjetodavne
dijelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju,
ribarstvu te unapredenju gospodarenja u Sumama i
Zumskim zemljiZtima Sumoposjednika
* trudni poslovi zastite od buke
# strudni poslovi zastite od neiomizirajuceg
zratenja
# strufni poslovi zastite ockolisa
4 usluge informacijskog drusStva
# rjestatenje iz podrufja graditeljstva i procjens
retnina
4 izajn
4 rodenje sportskih natjecanija
U Osijeku, 09. oZujka 2022
Vigi sudski savijetnik
Ivan Culié
ooz, 2022-03-09 11:-56:49 Stranica: 3 od 4




AS-PROJEKT d.o.o0.
Banova ulica 62, 31000 Osijek
OIB: 13431925933

Gradevina: SE HZTM Hrvatski Leskovac

Osijek, lipanj 2023.
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AS-PROJEKT d.o.o.

Banova ulica 62, 31000 Osijek

OIB: 13431925933

Gradevina: SE HZTM Hrvatski Leskovac

Osijek, lipanj 2023.

1.5 lzvadak iz zemljiSne knjige

L
r

REPUBLIKA HRVATSKA

NESLUZBENA KOPIJA

Opcinski sud u Novom Zagrebu
ZEMLJISNOKMNJLZNI ODJEL NOVI ZAGREB
Stanje na dan: 30.04.2023. 11:40

Katastarska opcina: 335401, DEMERJE

Broj zadnjeg dnevnika: Z-3381/2023

Verificirani ZK uloZak

Broj ZK ulogka: 374

Aktivne plombe: i}

IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE
A
Posjedovnica
PRYI ODJELJAK
Broj Povriina
Rbr, | ZEMiista Oznaka zemljista Primjedba
. [I(a_t. jutro | €hv m2
cestice)

1. 8141 Biljanska ulica 72638
GOSPODARSKO DVORISTE 63777
GOSPODARSEA ZGRADA 21
GOSPODARSEA ZGRADA 45
GOSPODARSEA ZGRADA 20
GOSPODARSEA ZGRADA 175
GOSPODARSEA ZGRADA 507
TRAFOSTAMNICA 24
TRAFOSTAMNICA 7
TRAFOSTAMNICA 7
GOSPODARSEA ZGRADA 222
GOSPODARSEA ZGRADA 267
GOSPODARSEA ZGRADA 29
GOSPODARSEA ZGRADA 583
GOSPODARSEA ZGRADA 18
GOSPODARSEA ZGRADA 16
GOSPODARSEA ZGRADA 179
GOSPODARSEA ZGRADA a07
GOSPODARSEA ZGRADA 72
GOSPODARSEA ZGRADA 78
GOSPODARSEA ZGRADA 96
GOSPODARSEA ZGRADA 158
GOSPODARSEA ZGRADA 4
GOSPODARSEA ZGRADA 179
GOSPODARSEA ZGRADA 113
GOSPODARSEA ZGRADA 3353
GOSPODARSEA ZGRADA 22
GOSPODARSEA ZGRADA 7
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AS-PROJEKT d.o.o0.
Banova ulica 62, 31000 Osijek

OIB: 13431925933 Gradevina: SE HZTM Hrvatski Leskovac

Osijek, lipanj 2023.

IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE

Verificirani ZK uloZak

Katastarska opcina: 335401, DEMERJE

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Broj ZK ulogka: 374

Broj Povrsina
Rbr, | ZeMiista Oznaka zemljista ] _ Primjedba
- [Ica_t. jutro | ch m2
cestice)
GOSPODARSEA ZGRADA 322
GOSPODARSEA ZGRADA 245
GOSPODARSEA ZGRADA 422
GOSPODARSEA ZGRADA 431
GOSPODARSEA ZGRADA 11
GOSPODARSEA ZGRADA 43
GOSPODARSEA ZGRADA 85
POMOCNA ZGRADA 36
NADSTRESMICA 111
UKUPHNO: 72638
DRUGI ODJELJAK
Rbr. SadrZaj upisa Primjedba
Zaprimijeno 12.04.2020.g. pod brojem Z-7704/2020 '
31 ZAEILJIQEIA: sukladno £1.149. Zakona o gradnji (MM 153/13, 20/17, 39/19, 125/M19) da za
e'.ri_dentiranje nﬂ.dstreéni!:e: ;_:_umu:_uén_e zgrade, 3 trafostanice i 30 gospodarskih zgrada u katastru na
zkibr. 5141 k.o. Demerje nije priloZena uporabna dozvola.
B
Vlastovnica
Rbr. Sadriaj upisa Primjedba
1. Vlasnicki dio: 111
HZTM, OIB: 61248075289, PETROVA ULICA 3, 10000 ZAGREB
C
Teretovnica
Rbr. SadrZaj upisa Iznos Primjedba

1.1 Zaprimljeno 21.09.2020.g. pod brojem Z-19248/2020

UKNJIZBA, PRAVO SLUZMOSTI, UGCVOR br. 11/2020 - 1.3.2. O OSNIVANJU
PRAVA SLUZNOSTI, Klasa: 372-02/18-01/01, Urbroj: 251-541-03/1-20-8 OD
10.09.2020 - DATUM OVJERE POTPISA SA SITUACKIOM | TABLICNIM
PRIKAZOM SLUZNOSTI PREMA ZEMLJISNOKMJIZNIM CESTICAMA, -
ugradnja elekiroenergetske, elektroniéko komunikacijske, odvodne, plinovodne i
vodovodne infrastrukture kod izgradnje podvoZnjaka “Bedekova™ u km 11+002, a
gve vezano za projekt rekonstrukcije postojetenq i izgradnju drugog kolosijeka
Zeljieznitke pruge za medunarodni promet M202 Zagreb GK-Rijeka, dionica:
Hrvatski Leskovac-Kardovac od km 8+396 90 do 54+227 90 - 2. Etapaito: - na
dijelu k.€ br. 5141, Biljanska ulica, ukupne povrine 72638 m2, povriine
slufnosti 321 m2 (Cesticom se protezu vod plinovodne infrastrukture ukupne
duljine 45 m i vod vodovodne infrastrukture ukupne duljine 56 m) za korist:

REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 52634238587
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AS-PROJEKT d.o.o0.
Banova ulica 62, 31000 Osijek
OIB: 13431925933

Gradevina: SE HZTM Hrvatski Leskovac Osijek, lipanj 2023.

IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE

Katastarska opcina: 335401, DEMERJE

Verificirani ZK uloZak
Broj ZK uloska: 374

UKMJIZBA, STVARMA SLUZNOST — NEPRAVILMNA SLUZMOST, UGOVOR BR.
01/2023-1.3.2. O OSNIVANJU PRAVA SLUZNOSTI KL: 372-02M18-01/01.,5A
SITUACIIOM 5 UCRTANOM TRASOM, OWVJEREN POD BR. OV-1022023.
24.01.2023, na dijelu £kbr. 314/1Biljanska cesta, ukupne povriine 72638 m2,
povrsine sluZnosti 22 m2 (Eesticom se proteZu vod elektroenergetske
infrastukture ukupne duliine § m) u svrhu rekonstrukcije postojeteq i izgradnju
drugog kolosjeka Zeljeznitke pruge za medunarodni promet M 202 Zagreb GK-
Rijeka, dionica: Hrvatski Leskovac-Karlovac od km 84396 90 do 54+227 90-10
Etapa 1. dionica Hrvatski Leskovac (ukljuteno), 432+309 (3+386) Jastrebarsko
{ukljuteno), 457+7 15, na dijelu predmetne Eestice, prema trasi ucrtanoj na
Situaciji za korist:

JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI-VLASHNI $TVO REPUBLIKE HRVATSKE,
ORGAMN UPRAVLJANJA HZ INFRASTRUKTURA D.0.0, OIB: 39301919995,
MIHANOVICEVA 12, ZAGREB

C
Teretovnica
Rbr. SadrZaj upisa Iznos | Primjedba
21  Zaprimiljeno 06.02.2023.g. pod brojem Z-3351/2023

Potvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljine knjige na datum 30.04.2023.
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AS-PROJEKT d.o.o.

Banova ulica 62, 31000 Osijek

OIB: 13431925933

Gradevina: SE HZTM Hrvatski Leskovac

Osijek, lipanj 2023.

1.6. Prijepis posjedovnog lista

o

“ar

EEFUBLIEKA HEVATSKA

GRAD ZAGEEB
GRADSKI URED ZA KATASTAR I

GEODETSEE FOSLOVE

Stanje na dan: 30.04.2023_ 11:52

NESLUZBENA KOPILJA

PRIJTEPIS POSJEDOVNOC LISTA

Katastarska opéina: DEMERJE (Mbr. 335401)

Posjedovni list: §17

Udio Prezime i ime odnosno tvrika ili naziv, prebivalitte odnosno sjedizte upizane osobe OIB
11 HEVATSEI ZAVOD ZA TRANSFUZIISEU MEDICINU, FETROVA ULICA 3, 10000 61248075289
ZAGEEB, HEVATSEA (VLASNIE)
Podaci o katastarskim ¢esticama
gl = Broj .-}drles:l l;.nﬁstarskz testice/Natin 1fporahe L‘atasrt:l.rsbel Povriina/ Broj Pnssehm.i .
SR hntast:llrskz cestice/Natin uporabe zerade, nariv zerade, kucnd broj m? DI. pravoi Primjedba
Cestice zzrade refimi
364 Biljanska ulica Ti638| 9
GOSPODARSEA ZGRADA 322
GOSPODARSEA ZGERADA 22
GOSPODARSEA ZGRADA 267
GOSPODARSEA ZGRADA 78
GOSPODARSEA ZGERADA 3353
GOSPODARSEA ZGRADA 29
GOSPODARSEA ZGERADA 34
GOSPODARSEA ZGRADA 72
GOSPODARSEA ZGERADA 807
GOSPODARSEA ZGRADA 20
GOSPODARSEA ZGERADA 175
GOSPODARSEA ZGRADA 77
GOSPODARSEA ZGERADA 43
GOSPODARSEA ZGERADA 16
GOSPODARSEA ZGRADA 96|
GOSPODAFRSEA ZGEADA 158
GOSPODARSEA ZGRADA 593
GOSPODARSEA ZGERADA 13
GOSPODARSEA ZGRADA 431
GOSPODARSEA ZGERADA 248
GOSPODARSEA ZGRADA 307
GOSPODARSEA ZGERADA 222
GOSPODARSEA ZGERADA 25
GOSPODARSEA ZGRADA 113
TERAFOSTANICA 24
GOSPODARSEA ZGRADA 179
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AS-PROJEKT d.o.o0.
Banova ulica 62, 31000 Osijek

OIB: 13431925933 Gradevina: SE HZTM Hrvatski Leskovac Osijek, lipanj 2023.

1.7. lzvod iz katastarskog plana

-.-.-
NESLUZBENA KOFLIA
REPUBLIKA HRVATSKA E.o. DEMERTE
GRAD ZAGREE kfbr: 364

GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE FOSLOVE

Stamje na dan: 30.04.2023.

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
Mijerila 1:3000
Izvomo myerile 1:1
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AS-PROJEKT d.o.0.
Banova ulica 62, 31000 Osijek

Gradevina: SE HZTM Hrvatski Leskovac Osijek, lipanj 2023.
OIB: 13431925933

1.8. Uporabna dozvola

\*‘ 0f. of. 7”‘?

Sren

T Vi
oy A
: A RUTHAK mmm.f]n
Republika Hrvatska
Grad Zagreb
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENIJE,
ZASTITU OKOLISA, IZGRADNJU GRADA,
GRADITELISTVO, KOMUNALNE POSLOVE 1
PROMET
Odjel za graditeljstvo
Drugi podruéni odsjek za graditeljstvo
(Novi Zagreb i Pei¢enica)
Zagreb, Zapoljska 1

KLASA: UP/I-361-05/2007-001/000144
UR.BROI: 251-13-22/302-08-5
Zagreb,  22.04.2008.

Gradski ured za prostorno uredenje, zadtitu okoli3a, izgradnju Grada, graditeljstvo,
komunalne poslove i promet, Drugi podrutni odsjck za graditelistvo (Novi Zagreb i
PeScenica), na temelju ¢l. 129. st. 2. Zakona o gradnji (NN br. 75/03 i 100/04) rjesavajuéi po
zahtjevu trgovackog drustva "PLIVA HRVATSKA" d.0.0. iz Zagreba, Ulica Grada Vukovara
49, za izdavanje uporabne dozvole, izdaje

UPORABNU DOZVOLU

I Dozvoljava se uporaba rekonstruirane uporabive gradevine poslovne namjene-pogona

za proizvodnju infuzijskih otopina (dogradnja dvije ventilostrojarnice uz sjeverno pro&elje,
obje visine prizemlje i promjena tehnoloskog procesa) izgradene na katastarskoj Cestici br.
364 ko. Demerje, koja odgovara zemljino-knjiZnoj &estici br. 814/1 k.o. Demerje, u
Hrvatskom Leskoveu, Bedekova 23, za koju su izdane:

1. odobrenje za gradenje br. UP/I-05/12-12846/7-1974 od 24.10.1974.(izdao Sekretarijat .~
za komunalne poslove, gradevinarstvo i saobracaj, Odjel za urbanizam i gradevinarstvo,
Odsjek za odobravanje izgradnje investicionih objekata, Proleterskih brigada 45) kojim jc
odobreno poduzecu "Pliva” iz Zagreba, Ulica Ive Lole Ribara br.89, gradenje pogona HL-
601: odjela sterilnih otopina, pumpne stanice i kotlovnice bez rezervoara za loz ulje-mazut na
k.¢.br. 814/1 1 814/5-13 k.o.Demerje

2, dopunsko rjeenje br.UP/I-05/1373-1975. od 07.07.1975. (izdao Sekretarijat za V/
gradevinarstvo, komunalne i stambene poslove, Odsjck za gradevinarstvo i urbanizam Opéine
Novi Zagreb) kojim se dispozitiv rjeSenja navedenog pod totkom 6

dopunjuje te se odobrava gradenje kotlovnice rezervoara za loz ulje-mazut i gradenie dijela
objekta Odjela sterilnih otopina prema dopuni tehnicke dokumentacije-sanacionom projekiu.

3. dozvola za upotrebu pogona HL-601 u Hrvatskom Leskoveu br.UP/1-05/3-2511/6-
1977. od 14.10.1977. (izdao Sekretarijat za gradevinarstvo, komunalne i stambene poslove,
Odsjek za gradevinarstvo i urbanizam Opéine Novi Zagreb)




AS-PROJEKT d.o.o.

Banova ulica 62, 31000 Osijek Gradevina: SE HZTM Hrvatski Leskovac Osijek, lipanj 2023.
OIB: 13431925933

4. gradevinska dozvola, klasa UP/I-361 -03/2006-01/00030, urbroj 251-13-22/302-07-32
od 1. 09.2007. godine ( izdac ovaj Ured) kojom se trgovaékom drustvu  Pliva Hrvatska®,
d.0.0. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara br.49, dozvoljava rekonstrukeiju uporabive gradevine
poslovne namjene:dogradnja dvije ventilostrojamice uz sjeverno protelje gradevine i
promjena tehnolodkog procesa

Il Investitor radova je trgovaiko drudtvo ,PLIVA HRVATSKA®, d.o.o. iz Zagreba,
Ulica Grada Vukovara 49.

m Zapisnik Povjerensiva za tehnieki pregled  klasa: UP/-361-05/07-001/00144,
urbroj:  251-13-22/302-07-3 od  15.01.2007. god. i kemtrolni  zapisnik od
22.04.2008.g., sastavni su dio ave uporabne dezvole.

v Gradevina se smije rabiti samo na nadin sukladan njezino] narmjeni.

Vv Vlasnici gradevine duZni su osigurati odrfavanje gradevine tako da se tijekom
njezinog trajanja osiguraju bitni zahtjevi za gradevinu ( mehanicka otpornost i stabilnost,
zaltita  od pozara, higijena, zdravlje i zaétita okolifa, sigurnost u koristenju, zastita od buke,
usteda energije i toplinska zastita), unapredivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za gradevinu te
Jje odrZavati tako da se ne naruge svojstva gradevine.

VI U slutaju ostecenja gradevine zbog kojeg postoji opasnost za Fvot i zdravije ljudi,
okoli3, prirodu, druge gradevine i stvari ili stahilnost tla ma okolnom zemljistu, vlasnici
gradevine su dufni poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti 1 oznaditi gradevinu
opasnom do otklanjanja takvog ostecenja.

ObrazloZenje

Trgovatko drustve PLIVA HRVATASKA", do.o. iz Zagreba, Ulica Grada
Vukovara, podnijelo je dana 04.12,2007. zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za gradevinu
iz tocke 1. ove uporabne dozvole.

Zakljuckom, klasa: UP/I-361-05/07-001/00144, urbroj: 251-13-22/302-07-2 od
19.12.2007, ovo je tijelo graditeljstva osnovalo Povjerenstvo za tehnicki pregled,

Tehniéki pregled navedene gradevine, kao i pregled svih isprava koje je investitor
temeljem Elanka 131. i 134. Zakona o gradnji, duzan Povjerenstvu za tehnicki pregled dati na
uvid, izvrden je dama 15.01.2008., o femu je sastavljen zapisnik, klasa: UP/I-361-05/2007-
001/00144, wurbroj: 251-13-22/302-07-3 15.01.2008. koji je sastavni dio ove uporabne
dozvole,

Istim su utvrdeni nedostaci zhog kojih gradevina ne ispunjava bitne zahtjeva —
higijena, zdravlje, ispravnost vode za pice i zastita od poZara, te se ne mo¥e izdati uporabna
dozvola dok se ne otklone nedostaci navedeni u zapisniku. Investitoru je dodjeljen rok od 30
dana za otklanjanje navedenih nedostataka,

Kontrolnim pregledom izvréenim po ovlasienim osobama utvrdeno je da su nedostaci
otklenjeni u cijelosti, da je gradevina izgradena u skladu s pradevnom dozvelom, da ispunjava
bitne zahtjeve za gradevinu, da je izgradena u skladu s lokacijskim uvjetima, da je prikljuéena
na javno-prometnu povrdinu Bedekove ulice i druge objekte | uredaje komunalne
infrastrukture odredene lokacijskim uvjetima, o ¢emu je sastavljen zapisnik klasa: UP/I-361-

05/2007-001/00144, ur.br, 251-13-22/302-08-4 od 22.04.2008. godine.
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AS-PROJEKT d.o.o.

Banova ulica 62, 31000 Osijek

OIB: 13431925933

Gradevina: SE HZTM Hrvatski Leskovac Osijek, lipanj 2023.

Slijedom iznesenog u smislu &lanka 135, Zakona o gradnji rijeSeno je kao u

dispozitivu.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove uporabne dozvole dozvoljena je Zalba Ministarstvu zadtite okolisa,

prostornog uredenja i graditeljstva, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, u roku 15 dana od
dana prijema iste.

Upravna pristojba za ovu uperabnu dozvolu prema €L1 totka (5) Uredbe o izmjeni

tarife zakona o upravnim pristojbama u visini od 537,95 kn, uplatena je na radun broj 01
2360000-1813300007, poziv na broj 22 5711 MB-svrha: naknada za rad Povjerenstva za
lEhn]'Ekivpngicd, korisnik : proratun Grada Zagreba.

Zalba se predaje nepostedno ili falje podiom ovom Uredu, a moze se izjavit | na

zapisnik, uz pristojbu od 50,00 kn prema Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi (NN br. 8/96,
77196, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/09, 116/00, 110/04, 141/04, 1504035, 153/05 1 129/06).

P.O. PROCELNIKA
UPRAVNI SAVIETNIK
AR 51

Maja Kﬁmjak Stegma}er, dipl.ing.arh,

DOSTAVITEL

@

L R Ly

~FLIVA HRVATSKA" do.o. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 49,
Odjel za komunalne poslove, Zagreb, Trg Stjepana Radiéa 1
Gradevinska inspekcija, Zagreb, Vinogradska 23

Evidencija, ovdje

Pismohrana, ovdje
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AS-PROJEKT d.o.o0.
Banova ulica 62, 31000 Osijek

OIB: 13431925933 Gradevina: SE HZTM Hrvatski Leskovac Osijek, lipanj 2023.

1.9. Izjava projektanta o uskladenosti glavnog projekta s posebnim
uvjetima, odredbama prostornog plana, posebnih zakona i
drugih propisa

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19, NN 125/19) izdaje se sljedeca:

|IZJAVA PROJEKTANTA
br. GP 5/6/23-1

Elektrotehnicki projekt gradevine uskladen je sa projektnim zadatkom te sa sljedecim propisima iz
podrucja projektiranja i gradnje:

Zakon o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19, NN 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, NN 65/17, NN 114/18, NN 39/19, NN 98/19)
Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, NN 118/14, NN 154/14, NN 94/18, NN 96/18)

Zakon o trzistu elektri¢ne energije (NN 111/21))

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

Opdi uvjeti za koristenje mreze i opskrbu elektricnom energijom (NN 85/15)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, NN 33/10)
Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, NN 34/18, N 36/19,
NN 98/19, NN 31/20, NN 74/22)

> Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, NN 65/20)

YYVYVYYVYVY VY

U Osijeku, lipanj 2023.

Projektant:

Josip Grgi¢, mag. ing. el.
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AS-PROJEKT d.o.o0.
Banova ulica 62, 31000 Osijek

OIB: 13431925933 Gradevina: SE HZTM Hrvatski Leskovac Osijek, lipanj 2023.

1.10 Izjava projektanta o jednostavnosti gradevine

Ovom izjavom se potvrduje da se predmetni radovi postavljanja fotonaponske elektrane za
proizvodnju elektricne energije na postojecoj gradevini, smatraju izvodenjem jednostavnih radova
sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19,
98/19, 31/20, 74/22), ¢lanak 5., tocka 10.: ,Bez gradevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom
mogu se izvoditi radovi: na postojecoj gradevini priklju¢enoj na elektroenergetsku mrezu kojim se
postavlja sustav fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje elektricne energije s pripadajuéim
razdjelnim ormarom i sustavom priklju¢enja na javhu mrezu za predaju energije u mrezu.”

U Osijeku, lipanj 2023.

Projektant:

Josip Grgi¢, mag. ing. el.
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AS-PROJEKT d.o.0.
Banova ulica 62, 31000 Osijek
OIB: 13431925933

Gradevina: SE HZTM Hrvatski Leskovac

Osijek, lipanj 2023.

1.11 Elektroenergetska suglasnost

HHEP:!

ELEKTRA ZIAGREB HRVATSK| ZAVOD Z4 TRANSFUZIISKU
GUNDULICEWA 32 MEDICINU ZAGREB

10000 ZAGREBR PETROWA ULICA 3

Telafon: 0B00 300 401 2ZAGREB

Telefaks: 00385 (0)1 4656 329 10108 ZAGREB

HAS BROJ | ZMAK: 400900101811 202315 VAS BROJ | ZNAK:

PREDMET: Elekiroenergelska suglasnost DATUM: 22052023

HEP-Operator distribucijskog sustava d o.o. ELEKTRA ZAGREB, (u daljnjem leksty: HEP ODS), na osnovi Uredbe o izdavanju
energetakin suglagnosti | wivrdivanju uvieta | rokava prikijucenja na elektroenergetsku moe2u | Pravila o prikljuGenju na distribucljsku
migdu, U poshupky pokrenutom na zahtjey viasnikainvestiora gradevine HEVATSKl ZAVDD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICIMU
ZAGREB. PETROVA ULICA 3, 10108 ZAGREB, OIB: 61248075260 (u dainiem leksiu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
braj 4001-T0175902-100014590

Prihvata se uredno podnesen Zahijev za izdavanje elekfroenergetske suglasnosti Podnositella zahtjeva zaprmiienog dana
04.05.2023 g, ped urudZbeninn brogem 400100101/14694/23MD, za SE HZTM Hrvatski Leskovac [u dalinjem tekstu: Gradevina),
na lokaciji

HRVATSEI LESKOWVAC, ULICA MIRKA BEDEKA 23, 10257 BREZOVICA, k&br. 364; k.o Demerje.

Wwrduje s& da su ispunjeni uvjeli za izdavanje ove elekiroenergetske suglasnost (U dalimem lekstu EES), te se odreduju sljeded
uvieti prikljuenja na eexiroenargetsky distnbucisky meeky radi; pramjene na prikjuéku, promjena kategorije korisnika mrede, & na
temedju idejnog projekia Gradevine

I. CSMOVNI TEHNIEKI PODACI O GRABEVIMI

Wreta i namjena Gradavine: Paslovna

Vista elekirane: sunfana elekirana

Ukupna instalirana snaga elekirans; 489,00 kva

Predvidiva godiinia proizvadnja elekinicne enengije: 150 000,00 kWh
Predvidiva godiEnja poirodnja elekiriéne enargie: T00.000,00 kWwh

Il. POSEBNI UVJETI 2A LOKACIIU GRADEVINE
Ma &irgj lokaciji predmetnog zahvata u prostory, nalazi se postojeda elektroenergetsks mreda,

Prigodom projektiranja Gradevine potrebno | uvadilih minimalne sigurnosne udalencsti | razmake navedene u Pravilniku o
tehnidkim nommativima za izgradnju nadzemnih elektreenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kv, a za podremne
kabele uvaditi minimanesigumesne udaljenost knanja i paraleineg vodenja kabela navedena u  TehniZkim wjetima za polaganj
elektroenergelskin kabela nazivnog napona 1 kW do 35 KV

Za sve izmjene trase planirane elekireenergetske mrede, Podnositel] zahteva treba zatradili suglasnost HEP CODS-a

Na miestima zvodena radova v blizini podzemnih elektroenengetskih vodova iskop treba obaviti rugno, a njinov pole#aj prethodne
utvrditi probnim iskopima u nezodnosti predstavnika HEP ODS-a

Sve trofkove zmjedtanja, zadlite | popravika Zbog mogudih odtedenja distribucijske mrede podmiruje Podnositelj zahtjeva, a posao
e dudan narediti od HEP OD5-a. Navedeni troZkovi nisu cbuhvadeni Ponudem/Ugovorom o prikljudenju

CLAM HEP GRUPE

= UPRAVA DAUSTVA - SIREKTOR - HKOLA SULENTIS -

¢ TRGOWACK] SUD L ZAGRES MBS QBI4MZI0 . 124N HREIZMOU08111007TEST PRIVREDNA BAMNKA ZTACAES dd  «
= M2 18439081 - OIB EFI0EMTS] . URLACEN TEMELIN KASITAL §09 436,000,00 HAK -
o Ewwnephr -
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AS-PROJEKT d.o.o.

Banova ulica 62, 31000 Osijek

OIB: 13431925933

Gradevina: SE HZTM Hrvatski Leskovac Osijek, lipanj 2023.

lIL UVJETI PRIKLJUCENJA

3.1, Prikljuéna snaga | miesto prikljuenja na mreku

Ukupna prikljutne anaga u amjeru preuzimangs iz mrede: 807 60 kW

Postojeda prikijutna snaga w smjgru préuzimania (2 mrede. 0T G0 KW na OMM broj 0135546295
Ukupna prikljuéne anaga u smjeru predaje u mregu: 400,00 kW

MNazivni napon na miestu prikljudena na mredu 20 kY

Mijesto prikljutanja na mmedu: SN mraia

Mapajanje mjeata prikljudenja iz ATSS080 PLIVA { izvod: SN MIERENJIE

Mijesto razgranicanja viasnidtva | odgovornosti izmedu Podnositalja zahtjova | HEP ODS-a (mjesto predaje’prauzimanja energje) je
Epajno-mErna polje

Ureda) za odvajanje smjedlen je u spojns pole

3.1 Obratunska mjarna mjesta

Fopis obratenskin mjernih miesta Gradevine s tehnickim podacima natazl se u Prilogu 1,
Mijesta mjgrenja elekiriine enangie: MP u SN susrelnom postrojenju
Oprema mjernog mjesta treoa biti u skladu 5 Tehnikim uvietima za obratunska mierna mjesta u nadle2nosti HEF ODS-a

V. UVJETI PRIKLJUSENJA KOJE MORA ISPUNITI GRABEVINA

U 5N postrojenju Gradevine mora postojat moguénost odvajania | vzemiljenja kabela Gradevine prema susretnom postrojenju HEP

O05-a

Postrojenje | elekirizna nstalaca Gradevine trebaju biti projekiirani i izvedeni prama vaZedim zekonima, tehnikim propisima,

normama i preporukama, Mrednim pravilima | Opéim uvjetima za koridtenpe mrede | opskrbu elekinénom energijom e uvpetima i@

ove EES

Izvedba spoja Gradavine na susretno postrojanje mora bili uskladena s tehnidkim karakierstkama uredaja u susretnom postrojenju

na kojeq se prikljutuje.

Postrojenje | elektriéna instalacija Gradevine moraju spunjavati minimalne tehnitke wiete propsane Meknim pravilima, kop e

adnose na: valni ookk napona. nesimetriju napona, pogonsko | zadtitng uzemljenje, razinu kratkog spoja. razinu izolacije, zastilu od

kvawova | smelngi, faklor snage | povalne dielovanie na meku.

Razina izoiacije opreme u postrojenju i elakiritne instalacii Gradevine mora bii dimenzionirana sukladno naponsho) rezini na koju

58 prikljuuje, Ukolikg naponska razine na koju se postrojenje | elekiriéna instalacija Gradevine prikljutuje iznosi 10 KV, razina

Izolagije opreme mora bill za naponsku razing 20 kY.

Dirmenzonirane postrojenja | elekinéne instalacie Gradeving prema odekivang) maksimalngg struji tropolnog kratkog spoja u mredic
- narazini napona 10, 20, 301 35 kv: 16 kA

Sustev zadtite od indirekinog dodira mors biti zveden automatekin isklapaniem dozemnih kvarova | uzemljenjern,

Vrgednog! fakiora ukupnoga harmenifskog zobliéenja (THD) napona uzrokovanog prikiudenjem postrojenja i instalacija Gradevine
mode iznositi najvise:
- narazini napona 10§ 20 kW: 2.0%,

Navedene vrjzdnasti odnose g2 na 85% 10-minutnih prosjeka efekivnih vrijednost napona z& razdoblje od tedan dana

Podnosielj zahtjeva dufan je zadtiu Gradevine od kvarova uskladit 5 odgovarajutom zastiiom u distribucijskoj mredi, tako da
kwarowi na njegavu postrojenju i elekinénaj instalaciji ne uzrekuju poremedaje u destribucijsko] mred Il kod drugih konsnika mede
Ukolike podnositel zahtjeva u svojo] instalacii koristi vastili izvor napajanja koji se ukljuguje iskijedvo u sluZaju prekida napajanja
alakiricnom enargijom iz mrede, duian je projektirati i izveshi blokadu uklopa viastitog izvora napajanja ne mresdu.

Projekiom Gradevine, oeim redova za koje se izdeje EES, mora biti cbubwadeno i;
elekiroengrgelskl kabell od Gradeving do mjesta preda@/preuzimana energipe,
razmjena informacija i tanja sklopnih uredaja w polpma prikljuéenja kabala Gradevine u susseinom postrojenju HEP ODS-a i
SN postrojenju Gradevine [ukljutena ! iskijudeno | uzemlgnn)

Postrojanje i elakiiéna inslalacija Gradeving ne smije biti spojeno & postrojenjem i elekiriénom inetalacijom gradevine drugog
kansnika mrede (prikjuéenih preko drugog obraéunskog mjemog mjesta)
V. DODATNI UVJETI PRIKLJUGENJA ZA ELEKTRANU

Matin pogona: paralelno s distribucliskorn mreZom

GLAM HEP GRUPE

+ UPRAYADRUATVA - DIREKTOA - WIDLA SULENTIE -

= TRGOWVACKI SUD U ZAGRER] MBS 08343230 - 1BAN HRSIZM0I0511 1007 TEST PRIVREDNA BANKA ZAGAER dd, -
= ME 164830 « D3 EEMENTE « UPLACEN TEWMELINI KAPTAL 808 458 000,00 HAK =
+ wwwhephr «

21




AS-PROJEKT d.o.0.
Banova ulica 62, 31000 Osijek

OIB: 13431925933 Gradevina: SE HZTM Hrvatski Leskovac Osijek, lipanj 2023.

lzalirani pogon: nije pradviden
DNoéni pogon: nije dopusten
Uradaj za sinkronizaciju- lzmjenjivad
Sinkronizacija mora biti aulomatska uz shedece uvjste:
A) elektrane sa sinkronim ganeratorom ili mjanjivaéam:
- razlika napona manja od + 10% nazivnog napona,
- razlika frekvenciie manja od # 3,5 Hz {+ 0,1 Hz za vieiroelekirana sa sinkronim generatoram)
- razlika faznog kula manja od + 10 stupnjeva
By elektrane s asinkronim generatorom:
- Prige ukljueenja na distrbucisku medy pegonskim strojam postiéi brzinu vrinje u granicama £ 5% u odnosy na
sinkronu brzinu.

Uvjete paralelnog pogona osiguravaju medusobng uskladens zadlite elekirane | distibuciske mrede. U sluéaju odslupanja od
propisanin uvjeta za paralelni pogon, Zastta mora odwojit elekiranu iz parakeinog pogona. Za paraleini pogon elekirana s mrefom,
elekirana mora bili opremljena:
- ZalBtitom koja osigurava uviele paraleinog pogona: podnadnaponskem, pod/nadfrelventnem
< Zadhom od smetnji | kvarova u mredi | alektrani; nadstrujnom, kratkospoinom, zemljospainom, ograniéenje istosmjame
komponente siruje;
Zaklilorn od gtoénog pogona

Zaslita mora imati mogudnost zatezanja diglovanja pojedinaéne zadtite | memaoriranja dogadaja koji su wzrokovali proradu zeitite.
Instalacija sunéane elektrane treba bili Zvedena prema HEMN HD B0364-7-T12.

Svake proizvodna jedinea u elekirani mora bifi apremljana generatorskim prekidadem, koj mode biti | samostaini redal il istegrican
U lemjenjivac. U slutaju vise proizvodnih jedinica, vige uredajaimiesta za sinkronizaciu il moguénosti izolirancg pogona elektrana
mora biti apremljena i glavnim prekidadem,

Podedenja proradnih wrijednosli zadlita koje diehju na provadu uredaja za iskfjufenje 5 mrede moraju bitl usuglasens s HEP
ODS-om HEP QDS pridriava pravo promjena podedenja zadtite u mre2l radi specifiénost konfiguracije lokalne mrege ili temefem
rezultata ispitivanja v pokusnom radu elekirane.

V1. EKONOMSKI UVJETI

Podnositey zahljeva je sklogio ugovor o prikljuéenju s HEP ODS-om u kojim se weduju uvjell prikljudenia na distribucijsku mredu,
iznos naknade za prikljuéenje | dinamika platanja, te cdnogl (prava, duZnosti | cbvere) Podrositefia zahtjeva | HEP CDS-a u
posiupku prikljuéenja gragevinge na aisiribucsky meiu,

Chbveza Podnosdelja zahtjeva je s HEP ODS-am skiopili ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim nekretninama
za izgradnju alektroenangetskin objekats nuEnif za priklucens Mg gradavina na minezu

VIL UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Ma femeiju ove EES, Gradevina ne mo2e bili prikljudena na mresu HEP ODS-a.

Za prikljuéenje na mre2u Podnositelj zahtjeva treba:

- ishoditi potvrdu glavnog projekte (aka je propisana),

- sklopili egovor o koristenju mrede,

- dostaviti zahtjey za potetak koriftenja mrede.
Prije podnofenja Zahijeva za sklapanje ugovora o koristenju mrede Podnositelj zahtjeve dufan je izraditi | ishoditi suglasnost
HEPODS-a na:

- elaborat podedenja zadtite, u kopm reba razraditi | potvrdill uskladenost podeBenja {selektivnost) zaltite elekirane | mrake,

= elaboral uijecaja na elektroenargetsku mredu,

- operativni plan | program ispitivanjs postrosenja u pokusnom radu
Projektna dokurnentacya Gradevine mora bif izradana o skladu s vaiedim propisima | normama | ovem EES. U projeking]
dokumentadiji, sukladno &. 143, Zakona o gradnji | uvjelima iz ove EES, obraditi pokusni rad prema uvjetima iz owa EES,

Podnositel] zahtjgva je duan od HEP ODS-a zarakii Smijernice za izradu Elaborata uhjecaja na elekiroenergetsku mregu,
Elaborala podedanja zastite | Operativnog plana i programa ispitivanja posirojenja v pokusnom radu,
Elaborat podesenja zastite, Elaborat uljeceja na elekiroenergetsky mreu | Operativni plan i program ispitivanja postrojenja u
pokusnom radu moraju biti dostavijeni na suglasnost u HEP ODS. napmanje 30 dana prije podnodenja zahijeva za sklapanje
ugovara o karisbenju mrede.
CLAM HEP GRUPE
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AS-PROJEKT d.o.0.
Banova ulica 62, 31000 Osijek

OIB: 13431925933 Gradevina: SE HZTM Hrvatski Leskovac Osijek, lipanj 2023.

Podnogitel zahtjeva dulan je, najmanje 30 dana prije prikljudenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahijev za sklapanje ugovora
o korigtanju mrele

HEF QDS éa ponuditi Ugover o korigtanju mrede ako su ispunjeni svi uvieli definirani U ova) EES, | nakon 8o suU ispunjens sve
obweze po Ugovoru o prikljudenju.

Za podetak kordlenia mrele Podnositel| zahtjeva dukan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za podetak koridtena mreze,
Prije pocetka koridtenja mefe Podnositelj zahtjeva reba sklopitl Ugover o opskrlbi elekinine energije s opskrbljivadem.

Tijekom pokuanog rada provede se ispitivanja po Operativiom planu | programu ispitivanja postrojenja v pakusnom radu, kajima se
potvrduie spremnost Gradeving za paralelni pogon & mnedom,

Makon prowedenih spitivanja u pokesnom radu, voditel] ispRivanga mora @raditl izviesce o ispitivanjima 5 nanedanirn wobanim
nedastacima, be cbveze | rok njihova otklanjanje, kao i rok za ponavianje neuspjesnih ispitivanja.

U Konacnom izviestu o ispitivanju u pokusnom radu, ko se zraduje po otklananu uodenih nedostataka | nakon uspiesno
provedenih svih ispitivanja, vadielj ispitivanja mara jednoznaing iskazali spremnost Gradevine za trajni pogon,

HEP QDS é2, ako |e suglasanm s dostavijenim Konadnim @vEiéemn o ispitvanju u pokusnom radu, zdati Podnositelju zahtjeva
Potvrdu zatrajni pogon.

Tijekom pokusncg reds elektrane & mredom provode se ispitivanja po Operativnom planu | programu ispitivanja postrojenja u
pokusnam radu, kojiftd se pobvrduje sprermnast elekirane za paralelnl pogon s mredom, Operatival plan | program spitivanga
postrojenja u pokusnom radu nataing sadrii sliedeca ispilivanja:
A spremnost elekirane za preo prikljuéenje na mredu: uskladencat postrojenja elektrane & uvjetima HEP ODS-a, okretno palje;
B paraleini pogon eleklrane s mream (nesmalni pogon) prva sinkronizadia na mreky, normalne | vlervening iskijedenps
ehekirane, sposobnost postizanja | odriavanja paramatara na suéelju 5 mredom unutar zadanih granica, uljeca) elekirana na
kvaliletu elektritne energlje;
C) odaiv slektirane na kvar u mre2i; olocni pegon, odeiv ng APU, odziv na zemiospa] u mredi;
D) uijecaj elakirane na mrezu pri kvaru u ebektrani: kvar u mjamom krugu sinkronizacije, nestanak napajanja viastie potrodnje
elektrane, neraspolodivost kompenzecije;
El cstalaispitvanja

Makon provedenih ispitivanja u pokusnom rady, voditel] ispilivanja mora izradili izviedde o ispilivanima s navedenim uodenim
nedostacima, ie obweze i rok njihova otklanjanja, kao i rok za ponavijanje neuspjesnih ispitivanja.

U Konafnom izwedéu o ispilivanju u pokusnom radu, koje se izradujg po otklanjanju wofenih nadostataka | nakon uspegno
provedenin svih ispitivan)a, voditel] ispitivanja mora jednozneéno iskazati spremnost elekirane za trajni pogon.

HEP QDS fe, ako e suglasan & dostavijenm Konaénim izvjedéern o ispitivanju u pokusnom rady, izdatl Podnositelju zahtjeva
Potvrdu za frajni pogon

Vil OSTALI UVJETI

Postojedi prikljuéak izveden je u 2TS 5080 PLIVA, HRVATSK] LESKOWAC s mjerenjem na srednjem naponu, Za prkljuianje kupca
5 viastilom prolzvodnjom zadriava se posiojedi prikijuéak. Postojed mpemni uredaj {brojilo) potrebno je parametnirati.

Podnositel zahfjeva ja duzan ugraditi glavni prekidac elekirane | opremili ga cdgovarajucim zaiitama (nadipod naponska, nadipod
frekventna, nadstrujna, kratkospojna),

Za raiily od unulamph kvarova | odvajanje postrosenja od mrede nuEno je posiojanje uredaja za odavajanje konisnika mrede na
sradnjam naponu

Podmoaitel] zahfjeva snoei awe trodkove ispitivanja u pokusnom radu, kao i eveniualne Stete koja nastanu kod HEP QDS-a ili tredih
sirana, @ posliedica su rada elekirane izvan granica definiranih u ovo] EES.

Rok vafanja EES za slodani prikijucak jpdnak j@ roku valenga ugovora o prikljedenju

lznimno, ukoliko j@ EES sastawni dio lokacyske il gradewinske dozvole Gradewine, rok vaienja EES vezan je uz rok vadenja
lokacyske, odnosno gradevinske dozvale,

GLAN HEP GRUPE
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AS-PROJEKT d.o.o.

Banova ulica 62, 31000 Osijek . . Lo
OIB: 13431925933 Gradevina: SE HZTM Hrvatski Leskovac Osijek, lipanj 2023.

i, UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U sluaju neslaganja & uvjetima iz owve EES, Podnositel] zahtjeva mode u roku 15 dane od dena dostave ove EES izjavill prigovar

na rad HEP ODS-a Hrvatsho| energetskao) reguiatorno) agencl, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb

1. Tablica obratunskih mjemih mjesta

2 Prikaz postojece i planirane distribucijske elekiroenergetske mrade na lokaciji
3 Jednopolna shema susnelnog pastrapen)a

4. Razmijena informacija na sulelj elekirans i mraze

Direktor

HEP mwmmmm
DISTRIBUCLISKO PODRUEIE

. ELEKTRA ZAGREB

Podnosielu zahtjeva
HEF ODS, ELEKTRA ZAGRES
Pismaohrani

ELAN HEP GRUPE
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AS-PROJEKT d.o.o.

Banova ulica 62, 31000 Osijek

OIB: 13431925933

Gradevina: SE HZTM Hrvatski Leskovac

Osijek, lipanj 2023.

Prilog 1. Tablica abradunskih mjemih mjesta

preizvednjom

Katrgaorija Hapon Prikljuéna | Prikljuéna | Dopueftent Dopateni 1R
Sifra OMM Haziv OMM korisnika mrode | OMM (kV) | snaga - snage -  |laktor anage - (fakior anage -| 3F
podrednja | protzvodnja | potrofnja | prokzvednjar
(L] [ L]
07135548245 SE HZTM HKupac s Wasliiom) 20 kY BO7 &0 49800 0.85-1 IND 1 3

‘na zahtiev HEP Q0S-a | u dregatijem opsegu u okyiru propisanih granica
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AS-PROJEKT d.o.o0.
Banova ulica 62, 31000 Osijek
OIB: 13431925933

Gradevina: SE HZTM Hrvatski Leskovac

Osijek, lipanj 2023.

2. Tehnicki opis
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AS-PROJEKT d.o.o0.
Banova ulica 62, 31000 Osijek

OIB: 13431925933 Gradevina: SE HZTM Hrvatski Leskovac Osijek, lipanj 2023.

2.1 Projektni zadatak

HZTM Hrvatski Leskovac, na k.€.br. 364, k.o. Demerje, priklju¢ne snage 499 kW, na zgradi proizvodnog
pogona (objekt 5).

Idejnim rjeSenjem ce se prikazati tehnicki opis gradevine i postrojenja, opis tehnoloskog procesa i
uvjeti koristenja postrojenja.

Osnova za pretvorbu energije zracenja u elektricnu energiju je fotonaponski modul. Odlika
fotonaponskog modula je da u osvijetljenom stanju proizvodi istosmjerni napon. Veéi broj modula
povezuje se serijski u niz, a onda se takvi nizovi povezuju paralelno. Postoje dva glavna tipa
fotonaponskih postrojenja:

- postrojenja spojena na mrezu
- otocna postrojenja koja nisu spojena na javnu mrezu.
Ovim projektom predvidena je izgradnja postrojenja spojenog na mrezu.

Postrojenja koja su spojena na mreZu moraju zadovoljiti uvjete koje postavlja distributer elektri¢ne
energije na mrezi. Ova postrojenja imaju najcesce za cilj proizvodnju elektri¢éne energije za vlastite
potrebe. Stoga u pravilu nemaju spremnik elektri¢ne energije tj. baterije.

Za fotonaponska postrojenja koja su spojena na mrezu karakteristicno je da u pravilu imaju
dvosmjerno brojilo. Dvosmjerno brojilo je potrebno jer se razli¢ito obra¢unava potrosnja i proizvodnja
energije.

Za postrojenja spojena na mrezu karakteristi¢no je da po ispadu javne mreZe moraju u izuzetno
kratkom vremenu obustaviti iz sigurnosnih razloga isporuku energije. Razlog je lako shvatiti ako
zamislimo da se javna mreZa namjerno iskljuci radi servisnog zahvata. Tada lokalno fotonaponsko
postrojenje ne smije slati energiju u mrezu i time stvarati opasnost za osobe koje provode aktivnosti
na mrezi.

Isto tako, za ova postrojenja je karakteristicno i da se po povratku normalnog stanja mreze moraju
samostalno prikljuciti na mrezu.

2.2 Tehnicki opis

Predmetna elektrana bit ¢e izgradena na postojecoj gradevini proizvodnog pogona sa fotonaponskim
modulima orijentiranim u smjeru sjevera, zapada, istoka i juga pod nagibom od 6° u smjeru sjevera i
juga, te 21,29° u smjeru zapada i istoka, te je predvidena izgradnja postrojenja od ukupno 1392
fotonaponska modula pojedinacne snage 450 Wp.

Za pretvorbu istosmjerne struje dobivene iz fotonaponskih elektrana u izmjeni¢nu predviden je
inverterski sustav ukupne priklju¢ne snage 499 kW. Ovako izvedena fotonaponska elektrana imat ¢e
ukupnu priklju¢nu snagu 499 kW na AC strani, odnosno instaliranu snagu 626,4 kWp na DC strani.

Sustav je projektiran za paralelni rad s distribucijskom mreZom, a namijenjen je za vlastitu potrosnju
proizvedene elektricne energije.
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2.3 Elektroenergetski prikljucak i mjerenje

Za potrebe prikljuéenja, Investitor je od lokalnog distributera elektricne energije (HEP-ODS d.o.0.,
Elektra Zagreb) ishodio elektroenergetsku suglasnost br. 4001-70175902-100014590 za prikljucenje
suncane elektrane na distribucijsku mrezu. Priklju¢ak je potrebno izvesti sukladno zahtjevima iz
predmetne elektroenergetske suglasnosti.

Za potrebe priklju¢enja fotonaponske elektrane od +AC ormara suncane elektrane do interne
trafostanice, poloZit ¢e se elektroenergetski kabel 2x NYY 4x240 mm?2. Mjerenje predane i preuzete
elektricne energije obavlja se na srednjem naponu, putem postojeéeg mjernog uredaja kojeg je
potrebno parametrirati.

Maksimalna snaga za predaju elektricne energije u mrezu iznosi 499 kW. Ukupna instalirana snaga
(snaga invertera) iznosi 500 kW.

Odabrani inverteri svojim tehnickim karakteristikama omogucuju najve¢u snagu u smjeru predaje u
mrezu u iznosu od 500 kW. Ogranicenje izlzne snage na 499 kW potrebno je podesiti na uredaju za
ogranicavanje predane snage u mrezu (Smart Meter).

Eventualne izmjene u odabiru invertera potrebno je obraditi Izvedbenim projektom ili projektom
izvedenog stanja.
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2.4 Analiza lokacije gradevine

U analizi lokacije gradevine koristi se javno dostupni servis PVGIS: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis7.
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Slika 1. Ozracenost i potencijal proizvodnje el. energije u HR

Preko javnog servisa PVGIS dolazi se do uvida moguénosti proizvodnje suncane elektrane.
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Od podataka je potrebno poznavati lokaciju, snagu elektrane, nagib i orijentaciju modula. Na osnovu
navedenih podataka mozZe se izracunati procjena godiSnje proizvodnje jer na njoj pociva ekonomska
isplativost projekta.

Tako dobivamo:

Lokacija: Ulica Mirka Bedeka 23, Hrvatski Leskovac

Zemljopisna Sirina [N]: 45.744°; Zemljopisna duZina [E]: 15.885°
Nadmorska visina [m]: 117 m

Nazivna snaga fotonaponskog postrojenja: 499kW (626,40 kWp)

Koristeéi PVGIS-ov proracun, dobiva se precizan podatak za dnevnu, mjesecnu odnosno godisnju
proizvodnju energije. PVGIS-ov proracun polazi od ozracenja za navedenu lokaciju, uzeta je u obzir
konkretna orijentacija modula u odnosnu prema sjeveru, konkretan nagib fotonaponskih modula,
temperaturna slika kroz godinu te su uzeti u obzir i gubici refleksije kao i neizbjezni gubici u kabelima
i izmjenjivacu.

Za FN module orijentirane ka zapadu dobivamo sljedece:

Ocekivani gubici rezultirani utjecajem temperature okoline: -11,93 %
Ocekivani gubici zbog refleksije povrsina: 1,13 %

Ocekivani gubici zbog upadnog kuta: -4,24 %

Ostali gubici (kabeli, spojnice, inverter...): 14,0%

Zbirno ocekivani gubici na kompletnom fotonaponskom sustavu: -26,66 %
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Slika 2. Proizvodnja elektri¢ne energije u fotonaponskom postrojenju za predmetnu lokaciju za FN module

orijentirane ka zapadu

Moguca proizvodnja postrojenja na zadanoj lokaciji uz orijentaciju FN modula prema zapadu iznosi
38687 kWh godisnje.

Za FN module orijentirane ka istoku dobivamo sljedece:

Ocekivani gubici rezultirani utjecajem temperature okoline: -11,95 %

Ocekivani gubici zbog refleksije povrsina: 1,21 %

Ocekivani gubici zbog upadnog kuta: -3,43 %

Ostali gubici (kabeli, spojnice, inverter...): 14,0%

Zbirno ocekivani gubici na kompletnom fotonaponskom sustavu: -25,99 %
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Slika 3. Proizvodnja elektri¢ne energije u fotonaponskom postrojenju za predmetnu lokaciju za FN module
orijentirane ka istoku

Moguda proizvodnja postrojenja na zadanoj lokaciji uz orijentaciju FN modula prema istoku iznosi
43447 kWh godisnje.

Za FN module orijentirane ka jugu dobivamo sljedede:

Ocekivani gubici rezultirani utjecajem temperature okoline: -11,87 %
Ocekivani gubici zbog refleksije povrsina: 1,20 %

Ocekivani gubici zbog upadnog kuta: -3,58 %

Ostali gubici (kabeli, spojnice, inverter...): 14,0%

Zbirno ocekivani gubici na kompletnom fotonaponskom sustavu: -26,04 %
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Slika 4. Proizvodnja elektri¢ne energije u fotonaponskom postrojenju za predmetnu lokaciju za FN module
orijentirane ka jugu

Moguca proizvodnja postrojenja na zadanoj lokaciji uz orijentaciju FN modula prema jugu iznosi
277673 kWh godisnje.

Za FN module orijentirane ka sjeveru dobivamo sljedece:

Ocekivani gubici rezultirani utjecajem temperature okoline: -11,61 %
Ocekivani gubici zbog refleksije povrsina: 1,11 %

Ocekivani gubici zbog upadnog kuta: -4,37 %

Ostali gubici (kabeli, spojnice, inverter...): 14,0%

Zbirno ocekivani gubici na kompletnom fotonaponskom sustavu: -26,49 %
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Slika 5. Proizvodnja elektri¢ne energije u fotonaponskom postrojenju za predmetnu lokaciju za FN module
orijentirane ka sjeveru

Moguca proizvodnja postrojenja na zadanoj lokaciji uz orijentaciju FN modula prema sjeveru iznosi
250808 kWh godisnje.

Prema prethodnim procjenama za sve Cetiri orijentacije krovnih ploha, ukupna godisnja proizvodnja
suncane elektrane, iznosit ¢e 610615 kWh godisnje.

2.5 Proracun usteda i isplativosti suncane elektrane

Projektom se predvida proizvodnja elektricne energije za vlastite potrebe. Proizvodnjom za vlastite
potrebe smatra se godiSnja proizvodnja elektricne energije iz proizvodnog postrojenja koje koristi OIE
u koli¢ini (kwh/god) koja ne premasuje ukupnu referentnu godisnju potro3nju elektricne energije
(kwWh/god) na lokaciji projekta.

Cilj ovog projekta je:

e smanjenje emisija staklenickih plinova

e smanjenje potrosnje isporuCene energije u odnosu na referentnu isporucenu energiju,
odnosno u odnosu na potrosnju isporucene energije prije provedbe mjera,

e povecanja udjela OIE u bruto neposrednoj potrosnji energije.
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251 Usteda energije

Pokazatelj mjeri ukupni iznos usteda isporucene energije poslije provedbe aktivnosti projektnog
prijedloga, odnosno mijeri razliku izmedu koli¢ine isporucene energije iz distribucijske mreze na lokaciji
prije i poslije provedbe aktivnosti izgradnje suncane elektrane

Tablica 1. Ocekivana usteda energije

Potrosnja elektricne energije iz distribucijskog sustava za

2022. godinu 2.861.312 kWh

Ocekivana proizvodnja elektricne energije iz

obnovljivih izvora 610.615 kWh/god

Potrosnja elektricne energije iz distribucijskog sustava

nakon provedbe aktivnosti 2.250.697 kWh/god

Nakon provedbe aktivnosti projektnog prijedloga, o¢ekuje se usteda energije od 610.615 kWh/god.

2.5.2 Ocekivana kumulativna usteda energije do kraja Zivotnog vijeka ulaganja

Ocekivana kumulativna usteda energije do kraja Zivotnog vijeka ulaganja iznosi:
23 x 610.615 kWh/god = 14.044.145 kWh

Koeficijent ,23“ preuzet iz Pravilnika o sustavu za praéenje, mjerenje i verifikaciju usteda energije,
kao koeficijent definiran za Zivotni vijek fotonaponskih elektrana

253 Smanjenje emisija staklenickih plinova

Kriterij ocjenjuje smanjenje emisije CO2 nakon provedbe Projekta u tCO2/god. Vrijednost se dobiva
umnoskom ukupnih ostvarenih usteda isporucene energije [kWh] i emisijskih faktora iz Pravilnika o
sustavu za praéenje, mjerenje i verifikaciju uSteda energije.

Prema Pravilniku o sustavu za pracenje, mjerenje i verifikaciju usteda energije. Tocka 15.5. Smanjenje
emisije staklenickih plinova, godisnje smanjenje emisije staklenickih plinova racuna se prema sljedecoj
formuli:

Eco2 = FES x e / 1000
pri Cemu je:
Ecoz [tCOz/god] - smanjenje emisije staklenic¢kih plinova
e [kg CO2/kWh] - Emisijski faktor za elektri¢nu energiju (Prilog B, Tablica 3 Pravilnika)

FES [kWh/god] - Ukupna godisnja usteda energije u neposrednoj potrosnji

Sukladno navedenom, imamo sljedece ulazne podatke:
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e =0,159 [kg CO2/kWh]

FES = 610.615 [kWh/god]

Dakle, uvrstavanjem u formulu dobijamo sljedede:
Ecoz =610.615 [kWh/god] x 0,159 [kg CO2/kWh] / 1000

Ecoz= 97,09 tCOz/gOd

Nakon izgradnje suncane elektrane, ocekuje se smanjenje emisije staklenic¢kih plinova od 97,09
tCO,/god.

254 Ocekivana kumulativna usteda emisija staklenickih plinova
Ocekivano kumulativno smanjenje staklenickih plinova do kraja Zivotnog vijeka ulaganja racunamo kao
umnozak Zivotnog vijeka mjere te smanjenja emisije staklenickih plinova godisnje.
Prema tome, ocekivana kumulativna usteda emisija staklenickih plinova iznosi:

23 x 97,09 tCO,/god = 2.233,07 tCO;

2.6 Oprema suncane elektrane

2.6.1 Fotonaponski moduli

Odabrani su fotonaponski moduli proizvodacda Tenka, snage 450 Wp, dimenzija 1724x1134x30 mm ili
jednakovrijedni, a sljedecih karakteristika:

Tablica 2. Elektri¢cne karakteristike (STC)

Tip TKA 450-108
Nazivna snaga - Pmax (Wp) 450
Napon otvorenog strujnog kruga - Voc (V) 39,28
Struja kratkog spoja — Isc (A) 14,14
Maksimalni napon — Vmpp (V) 33,66
Maksimalna struja — Impp (A) 13,39
Efikasnost modula (%) 23,02

Projektom je predvidena ugradnja 260 FN modula. FN moduli odabrani su sukladno aktualnom stanju
i dostupnosti na trzistu.
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2.6.2 Inverteri

Projektom je predviden inverter tipa HUAWElI SUN2000-100KTL-M2 izlazne snage 100 kW ili

jednakovrijedan proizvod te je predvidena ugradnja 5 invertera. Inverteri su odabrani

aktualnom stanju i dostupnosti na trzistu.

Tablica 3. Tehnicke karakteristike (ULAZNI PODACI — DC)

sukladno

Tip SUN2000-100KTL-M2
Raspon MPP-a 200 V-1000V
Startni napon 200V
Nazivni ulazni napon 600V
Maksimalna struja po MPPT 30A
Maksimalna struja kratkog spoja po MPPT Isc max 40 A
Broj MPP-a 10
Broj DC ulaza po MMPT-u 2

Tablica 4. Tehnicke karakteristike (IZLAZNI PODACI — AC)
Nazivna izlazna snaga 100 kw
Prividna snaga 110 kVA
Linijski napon 380V/400V/480V, 3W/N+PE
Nazivna frekvencija (raspon) 50 Hz / 60 Hz
Nazivna izlazna struja 144,4 A
Makx. lzlazna struja 160,4 A
Max. harmonijska izobli¢enja (THD) <3%

Inverter je opremljen zastitama:

zastita od otocnog rada

zastita od zamjene DC polariteta

nadzor izolacije (izmedu faznog vodica i zemlje)
DC odvodnik prenapona tip Il

AC odvodnik prenapona tip Il

zastita od kratkog spoja

zastita od prenapona

zaStita od pregrijavanja

zasStita od pojave elektricnog luka

2.6.3 Potkonstrukcija za FN module

F Fotonaponska elektrana izvodi se na kosom krovu sa limenim pokrovom. Predvidena je ugradnja
ukupno 1392 fotonaponska modula te je odabrana konstrukcija za montazu na limeni pokrov kao
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proizvod MiniRail proizvodaca K2 Systems GmbH. PolozZaj fotonaponskih modula na gradevini prikazan
je u grafickom dijelu projekta (List E.3).
Konstrukciju panela potrebno je ucvrstiti za pokrovni lim odgovaraju¢im vijcima.

Slika 6. Potkonstrukcija za kosi krov sa limenim pokrovom

2.6.4 Spajanje fotonaponskih modula u postrojenje

Za spajanje fotonaponskih modula u ostatak sustava koriste se specijalni kabeli i sustav konektora,
predvideni za DC napon i dugogodisnji rad na otvorenom. Konektore je obavezno stiskati
odgovarajucéim klijestima zbog potrebe za kvalitetnim spojem.

Vezanjem fotonaponskih modula u seriju dobiva se niz modula odnosno "string". Spajanjem u seriju
fotonaponskih modula povecava se napon niza. Nizovi se spajaju medusobno paralelno i konacno na
pretvarac/inverter. Pri spajanju modula u seriju i kasnije u paralelu, mora se voditi racuna da se ne
prekoraci maksimalni ulazni napon pretvaraca. U konkretnom slucaju izabrani izmjenjiva¢ ima 1000
VDC za maksimalni napon na DC ulazu. Moduli imaju maksimalan napon na najniZoj temperaturi
okoline. Stoga se preporuca uzeti za proracun -25 °C i pri toj temperaturi prorac¢unati napon niza. U
postupku uparivanja modula potrebno je obratiti pozornost na max. ulazni napon niza.

Projektom je predvideno povezivanje 1392 modula na pretvarace/inverteer Huawei SUN2000-
100KTL-M2 sukladno blok shemi koja je sastavni dio ovog projekta.
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2.7 Temeljni zahtjevi za gradevinu

Tehnicka svojstva projektirane elektri¢ne instalacije su takva da, tijekom trajanja gradevine u koju je
ugradena, uz propisano izvodenje i odrZavanje elektri¢ne instalacije, gradevina i elektri¢na instalacija
mogu podnijeti sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaja okolisa, tako da tijekom gradenja i uporabe
gradevine predvidiva djelovanja ne prouzroce:

- pozar gradevine odnosno njenog dijela

- opasnost, smetnju, Stetu ili nedopustiva osteéenja

- elektri¢ni udar i druge ozljede korisnika gradevine

- buku veée od dopustene

- potrosnju elektricne energije ve¢e od dopustene

Mehanicka otpornost i stabilnost

Mehanicka otpornost postignuta je odabirom materijala kojima je navedena karakteristika ispitana i
atestirana. Sva oprema mora imati odgovarajuéi stupanj mehanicke zastite, a oprema koja se montira
na otvorenom mora biti zastiéena od utjecaja atmosferilija. Svojom teZinom oprema ne smije utjecati
na stabilnost gradevine.

Sigurnost u slucaju poZara

Kod dimenzioniranja opreme i vodova vodeno je racuna o toplinskim, mehanickim i elektri¢nim
naprezanjima u radu i kratkom spoju.

Presjeci vodica i kabela su tako odabrani da struje opterecenja budu manje od trajno dozvoljenih
struja, a za zastitu od preoptereéenja i kratkog spoja predvideni su uredaji za automatski prekid
strujnog kruga. Ovi uredaji su projektirani tako da prekidaju svaku struju preoptereéenja koja protjece
strujnim krugom prije nego Sto prouzrokuje moguca termicka ili mehanicka ostecenja.

Sva oprema je predvidena u odgovarajucoj izvedbi, sukladno s ocekivanim uvjetima rada, tako da ne
dolazi do Stetnog medudjelovanja (elektri¢nih, toplinskih i mehanickih) s okolinom.

Projektom je predvidena elektro oprema koja ne predstavlja opasnost od pozara za okolne materijale,
a pristupacni dijelovi opreme koji se nalaze na dohvatu ruke u normalnim radnim uvjetima ne mogu
postic¢i temperaturu opasnu po Covjeka ili okolinu. U slucaju izbijanja poZara isklju¢ivanje napajanja
elektricnom energijom gradevine omoguceno je preko glavne sklopke.

Higijena, zdravlje i okolis

Odabrani materijali i oprema u potpunosti su sigurni u pogledu zastite od zagadivanja okoline.
Zastitom od direktnog i indirektnog dodira, uredajima u odgovarajucoj zastiti ovisno o zoni ugrozenosti
te sustavom zastite od munje i izjednacenjem potencijala eliminira se elektriéna energija kao uzrok
povrede korisnika.

Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Predvidena je zastita od direktnog dodira u elektri¢noj instalaciji (izoliranjem dijelova pod naponom,
ugradivanjem u kudiste, postavljanjem izvan dohvata ruke) i zastita od indirektnog dodira
(automatskim iskljucivanjem napajanja, upotrebom uredaja klase Il ili odgovarajuéom izolacijom,
postavljanjem u nevodljiva kuéista, galvansko povezivanje metalnih masa i izjednacenje potencijala).

39



AS-PROJEKT d.o.o0.
Banova ulica 62, 31000 Osijek

OIB: 13431925933 Gradevina: SE HZTM Hrvatski Leskovac Osijek, lipanj 2023.

Sve prostorije, radne povrSine i predmeti rada osvjetljeni su umjetnom rasvjetom propisanog
intenziteta, boje svjetlosti i ujednacenosti.

Zastita od buke

Elektri¢na instalacija ne proizvodi buku.

Ugraditi se smiju samo uredaji koji atestima dokazuju da razina buke koji pri radu razvijaju nije veca
od zakonski dozvoljene. Vibracije se smanjuju pravilnim pri¢vrs¢ivanjem uredaja na podlogu odnosno
vjeSanjem o nosivu konstrukciju.

Gospodarenje energijom i oCuvanje topline

Materijali i uredaji koji su ovom projektnom dokumentacijom predvideni za ugradnju, tvornicki su
dogotovljena rjesenja koja imaju svojstvo maksimalne ucinkovitosti uz minimalni utroSak radne
energije.

Odrziva uporaba prirodnih izvora

Gradevine je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora odrZiva, a dijelovi ugradenih materijala
i oprema omogucuju moguénost reciklaZze nakon uklanjanja.
Sva predvidena oprema je predvidena za dugi vijek uporabe (30 godina ili vise).

Zavrsne odredbe:

Sve radove izvesti stru¢nom radnom snagom uz primjenu pravila zastite na radu u skladu s vazeéim
tehnickim propisima i internim propisima distributera te uz koriStenje zastitnog pribora i opreme.
Izvodac radova duZan je prije pocetka radova prouditi i pridrZavati se ove tehni¢ke dokumentacije, a
za eventualne izmjene i dopune od predvidenih rjeSenja pribaviti prethodnu suglasnost projektanta i
nadzornog inZenjera. U toku izvedbe (i prije poCetka radova) potreban je dogovor izmedu izvodaca
radova i stalna koordinacija za vrijeme trajanja radova na gradevini.Prije pustanja u rad i koristenja
instalacija izvoditelj radova mora ugradenu opremu i izvedenu instalaciju pregledati i mjerenjem
utvrditi da predvidene dopunske zastitne mjere sprecavaju nastajanje i odrzavanje previsokog napona
dodira. Kod pregleda instalacija treba utvrditi da su fazni vodici i osiguraci pravilno dimenzionirani, da
zastitni vodi¢ ima propisan presjek, da je pravilno poloZen, da nije prekinut i da je strucno prikljucen.
Treba utvrditi da zastitni vodic nije spojen s vodi¢ima pod naponom i da je propisno oznacen. Kod
pregleda strujne zastitne sklopke treba pregledati da li je ispitni napon pravilan.

Ugradena oprema i materijal mora biti u skladu s propisima i odgovarati vazeéim standardima.

U Osijeku, lipanj 2023.

Projektant:

Josip Grgi¢, mag. ing. el.
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3. Proracuni
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3.1 Proracun vodova na termicko opterecenje

Presjeci svih vodova tako su odredeni da je uvijek zadovoljen uvjet:

I =1 =I_lwjed)
I, 21451 injesl)

gdje su:

Is (A) — struja tereta za koju se vod predvida
Iz (A) — dopustena struja voda

I (A) — nazivna struja zastitnog uredaja

I> (A) — struja koja osigurava pouzdano djelovanje zastitnog uredaja:

Struja tereta odredena je pomodu instalirane snage koju vod prenosi, prema relaciji:

3-f t L. I Pv
- za 3-fazno opterecenje: |/, = \/_—
3-U-cosg
- Pv
- za 1-fazno opterecenje: |/, = ————
U,-cosp

gdje su:
Pv (W) —vr$na snaga
U (V) —napon (1-fazno 230V; 3-fazno 400V)

cos¢ —faktor snage.

Dozvoljena struja Iz odredena je prema HRN 60364-5-52 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — Dio
5-52: Odabir i ugradnja elektricne opreme-Sustavi razvodenja.

Rezultati za karakteristi¢ne strujne krugove dani su tabli¢no.

Iz dobivenih rezultata vidljivo je da svi presjeci zadovoljavaju s obzirom na strujno optereéenje u
skladu sa odredbama gore navedenih tehnickih propisa, te da je predvidena tehnicka zastita pravilno
odabrana.
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3.2 Kontrola pada napona

Pad napona za svaki strujni krug raden je prema relacijama:

e za 1-fazne strujne krugove:

200-Pv-I-r
y=————

2
U,

,_200-Py-1 _ 200-Pv-1
y-S:U, 56-5-230°

Uvrstenjem i izraGunom konstanti u formuli, slijedi:

L _200-1000-Pv-I _ Py
56-5-230>°  148-S

(%0)

e za 3-fazne strujne krugove:

100- Pv-1
u :T~(r+x-tg(p)

2 100-Pv-l _ 100-Pv-1
y-S-U> 56-5-400°

Uvrstenjem i izracunom konstanti u formuli, slijedi:

L _200-1000-Py-1 _ Py

- o
56-S - 400° 89,6-S( )

U gornjim formulama je:

u (%) — pad napona

Pv (W) —vrsnasnaga

| (m) — duZina voda

r (Q/km) — jedini¢ni otpor voda
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x (Q/km) — jedini¢na reaktancija voda

U (V) — nazivni napon

Uf (V) — fazni nazivni napon

cos¢ — faktor snage

tgd — tangens kuta snage

S (mm?) — presjek vodica

v (Sm/mm?) — specif. vodljivost (za bakar y =56, za aluminij y =36).

Pad napona racunat je po dionicama, a ukupni pad napona dobiven je zbrajanjem padova napona
pojedinih dionica.

Prema normi HRN HD 60364-5-52 dopusteni pad napona izmedu pocetka instalacije potrosaca i
opreme treba biti ne veéi od 3% za rasvjetu i 5% za ostalu el. opremu, nazivnog napona instalacije.

Rezultati proracuna prikazani su tabli¢no, a iz njih proizlazi da su svi padovi napona manji od
dopustenih.

3.3 Kontrola efikasnosti zastite od previsokog napona dodira

Zastita od indirektnog udara predvidena je automatskim isklju¢enjem napajanja, prema HRN HD
60364-4-41: 2007 /Ispr.1:2014 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije —— 4 — 41. dio: Sigurnosna zastita
— Zastita od elektri¢nog udara.

U instalaciji je predviden elektri¢ni razvod tipa TN-S

Automatsko iskljuéenje napajanja vrsi se i pomocu rastalnih osiguracda (karakteristike gG) i
automatskim osiguracima karakteristike B.

Pri kvaru zanemarive impedancije izmedu faznog vodica (L) i zastitnog vodica (PE), za svaki strujni krug
moraju biti zadovoljeni slijedeci uvjeti:

ti<ty
U,
<lh=—" Kk
ZS

Kod primjene elektromagnetskih okidaca, podesSena struja zastite |, mora biti:

<k
1,5
a pri tome je:
t - vrijeme iskljucenja
Ik - struja kvara
I - podesena struja zastite elektromagnetskog okidaca (motorske zastitne sklopke)

44



AS-PROJEKT d.o.o.

OIB: 13431925933

Banova ulica 62, 31000 Osijek

Gradevina: SE HZTM Hrvatski Leskovac

Osijek, lipanj 2023.

la

Zs
Uo

k

Dozvoljeno vrijeme iskljucenja je:

- struja koja osigurava isklapanje u dozvoljenom vremenu

- impedancija petlje kvara

- nazivni napon prema zemlji

-faktor umanjenja (=0,8) koji obuhvaca nepoznatu impedanciju mreze

Sustav 50V < U< 120V 120V < U< 230V 230V <U, < 400V U, > 400V
s s s
a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. a.c d.c.
TN 0,8 Napomena 1 0,4 5 0,2 0,4 0,1 0,1
TT 0,3 Napomena 1 0,2 0,4 0,07 0,2 0,04 0,1

na zastitno izjednacivanje potencijala, smiju se uporabljati najveca isklopna vremena za TN sustave.

U, je nazivni napon linijskog vodic¢a prema zemlji izmjeni¢ne struje (a.c.) ili istosmjerne struje (d.c.)

Kad se u TT sustavima isklop postiZze nadstrujnom zastitnom napravom, a svi strani vodljivi dijelovi u instalaciji su spojeni

411.6.4.b).

NAPOMENA 1 Isklop se moZe zahtijevati iz drugih razloga osim zastite od elektricnog udara.

NAPOMENA 2 Kad se isklop postize s RCD-om vidi napomenu iz 411.4.4, napomenu 4 iz 411.5.3 i napomenu iz

U TN sustavima isklopno vrijeme koje ne prelazi 5s dopusta se za razdiobne (distribucijske) strujne
krugove i za strujne krugove koji nisu obuhvaceni u 411.3.2.2.

Rezultati za najnepovoljnije strujne krugove prikazani su tablicno, a iz njih je vidljivo da su vremena
isklju¢enja manja od dopustenih, pa ¢e zastita biti djelotvorna.

3.4 Tablice proracuna

TABLICA 1. - NADSTRUJNA ZASTITA

X . Pogons .

_— Tip Presjek | Nazivnastr. | Faktor Faktor Dozv. | Osigu Tip Pv cos Nap ka Uvjet 1 Uvjet 2

Dionica kabela kabela str. r. ; on . 12<1.45I
[mm2] kab. 1z[A] polag. temp. Osig. [kW] f struja In<lo<Id
Id [A] | lo[A] \Y| d
In[A]

od do

TS AC NYY 480 890,0 1,00 1,00 890,0 800 MC 500 0,95 400 760,6 DA DA

AC INV5 NYY 95 280,0 1,00 1,00 280,0 200 NV 100 0,95 400 152,1 DA DA
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TABLICA 2. - ZASTITA OD KRATKOG SPOJA

Dionica kabela Napajanje | Presjek | Vodi¢ | DuZina Ro X Xo Osig. Tip Napon | Max. dozv. Uvjet Uvjet
od do T/G [mm2] | Al/Cu [m] [mQ] [mQ] [mQ] | [mQ] [A] Osig. V] Td [s] Tdks>Ti | Td>=Ti
TS AC T 480 Cu 150 11,6 46,2 18,8 | 40,2 800 MC 400 TS AC T
AC INV5 T 95 Cu 10 13,5 54,9 19,5 44,6 200 NV 400 AC INV5 T

TABLICA 3. - KONTROLA PADA NAPONA

Dionica kabela Napajanje | Presjek | Vodi¢ k Duzina Pv Napon | Padnapona | Pad napona Uvjet

od do T/G [mm2] Al/Cu [m] [kW] [V] u[%] ukupno [%] u [%] < 5%

TS AC T 480 Cu 56 150 500 400 1,74 1,74 DA

AC INV5 T 95 Cu 56 10 100 400 0,12 0,64 DA

TABLICA 4. — KONTROLA ZASTITE OD INDIREKTNOG DODIRA
Presj Vrijeme
Napaja ek R X z Duzi Osi Tip Max. Struja Struja isklj Zadovol | Zadovolja
nje [mm | petlje | petlje | petlje na g. Osi dozv. isklj. greske zalg Ti java va

Dionica kabela T/G 2] [mW] | [mW] | [mW] [m] [A] g. Td [s] Id [A] Ig [A] [s] Ig>Id Td>=Ti

od do

TS AC T 480 115,6 | 103,4 | 155,1 150 800 | MC 5,0 3200 6.315,27 0,00 DA DA

AC INV5 T 95 136,7 | 113,7 | 177,8 | 10 200 | NV 5,0 800 5.621,60 0,00 DA DA

3.5 Proracun sustava zastite od djelovanja munje

Predmetna gradevina opremljena je sustavom za zastitu od djelovanja munje, te je potrebno sve
metalne dijelove postrojenja fotonaponske elektrane galvanski povezati sa postoje¢im sustavom.
Potkonstrukcija se sa sustavom zastite od djelovanja munje povezuje odgovaraju¢im spojnicama.
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3.6 Proracun istosmjernog raspleta

3.6.1 Uparivanje modula i izmjenjivaca

U nastavku se daje prikaz uparivanja modula medusobno u stringove te na izmjenjivace.

Maximalan broj modula u stringu odreden je sukladno normi HRN HD 60364-7-712:2016, Anex A, a
rezultati su prikazani u nastavku:

Tablica 5. Maksimalan broj modula za module snage 450 Wp

Podaci o modulu  |Naziv (tip) TKA450M-108
P (W) 450
Voc (V) 39,28
Isc (A) 14,14
sTe Vmpp (V) 33,66
Impp (A) 13,39
T Voc (%/°C) 0,30
T Isc (%/°C) 0,04
Pmax (%/°C) -0,43
Temperatura .
olfoline Tmin -10
Uoc max modula (V) 43,40
Broj modula 1000V sistem (n) 25,35
Isc max (A) 17,68

Sukladno tablici 5. te projektnom rjesenju od maksimalno 24 modula u stringu vidljivo je da odabrano
tehnicko rjesenje zadovoljava maksimalni napon stringa od 1000V pri STC uvjetima.

3.6.2 Odabir presjeka i nadstrujne zastite

Odabrani inverter sastoji se od 10 MPPT ulaza, na koji je moguce spojiti maksimalno 2 stringa (ukupno
20 stringova). Sukladno HRN HD 60364-7-712 tocka 712.431 nadstrujni zastitni uredaji nisu potrebni
ukoliko se na jedan ulaz (MPPT) invertera spajaju do dva niza fotonaponskih modula, a sto je ovdje
slucaj.

Trajno podnosiva struja vodica ili kabela treba biti:

1) 122 Isc

gdje su:

Iz—trajno podnosiva struja vodicaili kabela (prema HRN HD 60364 i prema preporukama proizvodaca)
Isc — maksimalna struja kratkog spoja pojedinog stringa (prema HRN HD 603364)

Iz=55%0,55=30,25 A
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prema tome:
30,25A 217,68 A

Kabeli i zastitni uredaji odabrani su tako da su njihove dozvoljene maksimalne struje optereéenja vece
od maksimalne struje.

U Osijeku, lipanj 2023.

Projektant:

Josip Grgié, mag. ing. el.
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4. Program kontrole i osiguranja

kvalitete
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4.1 Opdiuvjeti

10.

11.

12.

Ovi uvjeti su sastavni dio projekta, i kao takvi obavezuju investitora i izvodaca, da se pri izradi
projektiranih instalacija, pored ostalog, pridrzavaju i ovih uvjeta, jer isti sadrze neke elemente
koji nisu navedeni u tehnickom opisu i ostalim dijelovima projekta, a vazni su za izvodenje
radova.

Instalacija se ima izvesti prema planu (tlocrtu i shemama) i tehnickom opisu u projektu, vazeéim
hrvatskim propisima, tehnickim propisima i pravilima struke.

Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta, (eventualne gradevinske promjene, te
promjene u odnosu na projektirane materijale i opremu), mora se obavezno pribaviti pismena
suglasnost projektanta, kao i nadzornog inZenjera.

lzvodac je duZan prije pocetka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna
odstupanja konzultirati projektanta.

Sav materijal koji se upotrijebio mora odgovarati hrvatskim normama. Po donosenju materijala
na gradiliste, na poziv izvodaca, nadzorni inZenjer ¢e ga pregledati i njegovo stanje konstatirati
u gradevinskom dnevniku. Ako bi izvodac upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije
odgovarao, na zahtjev nadzornog inZenjera, mora ga skinuti s objekta i postaviti drugi koji
odgovara propisima.

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve S$to bi se u toku rada i poslije
pokazalo nekvalitetno, izvodac je duzan o svom trosku ispraviti.

Prije nego se pride polaganju vodova, mora se prema projektu izvrsiti tocno razmjeravanje i
obiljezavanje, te naznaciti mjesta postavljanje ormara, temelja, kao i polozaj u odnosu na druge

instalacije.

Vodovi se polazu po naznacenoj trasi u planu instalacija. Obratiti paznju na horizontalno
trasiranje kao i na visinsko postavljanje stupova.

Kod polaganja kabela voditi racuna o minimalnim udaljenostima od ostalih instalacija.

Pri odmotavanju kabela s kolotura, paziti da se kabel ne usjece i da se ne oSteduje izolacija
kabela.

Nulti i zastitni vodovi ne smiju biti osigurani, a po boji se moraju razlikovati od faznih vodova. U
elektricnom pogledu moraju predstavljati neprekinutu cjelinu.

Nastavljanje i grananje vodova vrsi se isklju€ivo u razvodnim kutijama, razdjelnicima i kabelskim
spojnim glavama.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

4.2.

Da bi se omogucilo nesmetano spajanje vodi¢a u kutijama, prekidacima, svjetiljkama i
priklju¢nicama, potrebno je na tim mjestima kabel napustiti za 10 - 15 cm.

PosStovati zahtjeva za paralelno vodenje i krizanja s drugim NN, VN elektrotehnic¢kim
instalacijama i telekomunikacijskim vodovima..

Zastitne uredaje, sklopnike i drugi instalacijski materijal prije postavljanja ispitati na tehnicku
ispravnost.

Svi elementi u razvodnim ormarima moraju biti postavljeni pregledno i ozna¢eni odgovarajuc¢im
oznakama prema strujnim shemama, a elementi na vratima oznacdeni graviranim natpisnim
plo¢icama.

Kod izvodenja elektroinstalacije mora se voditi raduna da se ne ostete vec izvedeni radovi i/ili
dijelovi objekta.

Spajanje kabela u razvodnim kutijama vrsi se iskljucivo stezaljkama odgovarajuéeg presjeka.
Kod polaganja kabela treba se pridrzavati propisanog radijusa savijanja.

Kabele za upravljanje i napajanje uredaja za zastitu od poZara izvesti s vatrootpornom izolacijom
od 90 min.

Za vrijeme izvodenja radova izvodac je duZan voditi ispravan gradevinski dnevnik sa svim
podacima koje ovakav dnevnik predvida, a svi zahtjevi i priopéenja, kako od strane nadzornog
inZenjera, projektanta, tako i od strane izvodaca, moraju se unijeti u dnevnik.

Tijekom izvodenja radova izvodac je duzan sva nastala odstupanja trase od onih predvidenih
projektom unijeti u projekt, a po zavrSetku radova treba investitoru predati projekt stvarno
izvedenog stanja.

Za ispravnost izvedenih radova izvodac garantira dvije godine racunajué¢i od dana prijema
gradevine. Sve kvarove i oSte¢enja koji bi se u tom periodu pojavili, bilo zbog primjene losih
materijala ili nesolidne izvedbe, izvodac je duzan otkloniti bez prava na naknadu. Pustanje
instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehni¢kog pregleda i dobivanja
uporabne dozvole.

Investitor je duZan tijekom citave izgradnje objekta osiguravati stru¢ni nadzor nad izvodenjem
radova.

Dokazi kvalitete, mjerenja i ispitivanj

uz zahtjev za koristenjem mreze

a koja je potrebno priloziti

potvrda o uporabljivosti izvedene elektricne instalacije
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izjava ispitivaca o zavrSnom pregledu i ispitivanju elektric¢ne instalacije
certifikat za inverter

certifikat za FN module

izjava o sukladnosti za ugradene module

izjava o sukladnosti za ugradeni inverter

jednopolna shemu i glavni projekt elektrane

dokaz o uplati cjelokupnog iznosa prema ponudi/ugovoru o priklju¢enju
rjeSenje o imenovanju inZenjera gradilista elektrotehnic¢ke radove
elaborat podesenja zastite (ukoliko je potrebno)

elaborat utjecaja elektrane na mrezu (ukoliko je potrebno)

plan i program ispitivanja

ugovor o otkupu (sklopljen s nekim od opskrbljivaca)

Mjerenja, dokaz kvalitete i inspekcijski pregledi

Najmanje jedanput mjesecno izvrsiti preventivne servisne preglede instalacija i poduzeti mjere

za otklanjanje uocenih gresaka i nedostataka.

Najmanje dva puta godisnje izvrsiti funkcionalno ispitivanje te izvrsiti popravak ili zamjenu

neispravnih dijelova ili uredaja.

U Osijeku, lipanj 2023.

Projektant:

Josip Grgi¢, mag. ing. el.
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5. Prikaz mjera zastite na radu
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5.1. Opcenito

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), osnovni je akt o provodenju mjera
zastite na radu, a na temelju Pravilnika o zastiti na radu pri koristenju elektri¢ne energije (NN br. 9/87).
Ova pravila ¢e se obvezno primjenjivati pri radu na predmetnoj gradevini, a radi zastite Zivota i zdravlja
osoba koje se nalaze ili koje rade na gradevini i radi sprjeCavanja nezgoda pri radu te ostecdenja
gradevine, do cega moZe doci zbog nepoznavanja ili podcjenjivanja opasnosti. Sve osobe koje rade na
izgradnji ili odrzavanju predmetne gradevine obvezne su pridrZavati se ovih pravila. Radove na
elektricnim instalacijama dijelimo na radove za vrijeme gradnje i radove pri koristenju istih. Obzirom
na specificnost radova kod izgradnje elektri¢nih instalacija izvoda¢ mora biti registriran za izvodenje
takvih radova, a radnici osposobljeni za te poslove. Prije pocetka radova radnici moraju biti upoznati
sa svim opasnostima | primjenom zastitnih sredstava.

5.2. Mjere sigurnosti pri izvodenju elektrotehnickih radova

Elektrotehnicki instalacijski materijal kao i sve elektricne naprave, postrojenja, uredaji i zastitna
oprema moraju odgovarati vaze¢im propisima, standardima i priznatim pravilima zastite na radu.
Elektricna oprema i elektri¢na instalacija za radne prostorije | radiliSta mora biti izabrana i postavljena
u zavisnosti od vanjskih utjecaja prema standardu i vaZeéim propisima za takvu vrstu
elektroenergetske instalacije.

Na elektroenergetskim objektima mogu samostalno raditi ili radom rukovoditi samo za to osposobljeni
i ovlasteni radnici. Radnici moraju biti osposobljeni za rad na siguran nacin prema utvrdenim vrstama
i opsegu opasnosti u skladu sa opéim aktom o zastiti na radu i Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14,
118/14, 154/14, 94/18, 96/18). Na elektroenergetskim objektima mogu raditi i drugi radnici, ali
iskljucivo prema uputi, odnosno uz nadzor ovlastenog radnika.

Radovi na elektri¢nim postrojenjima dijele se na tri kategorije:

1. radovi u beznaponskom stanju;

2. radovi u blizini napona;

3. radovi pod naponom.

Ad. 1.)
Na otvorenom prostoru nisu dozvoljeni radovi:
e pri nevremenu praéenom atmosferskim praznjenjima koje se moze prenijeti na mjesto rada,
a odluku o prekidu rada donosi rukovoditelj radova;
e prijacem vjetru (iznad 60 km/sat na visini iznad 3 m), a prema uvjetima na terenu, rukovoditelj
radova donosi odluku, da li je rad moguc i pri slabijem vjetru;
e kod temperatura nizih od - 18 °C (255 °K) ili visih od 35 °C (308 °K) u hladu.

Prije pocetka radova u beznaponskom stanju mora se osigurati mjesto rada primjenom pet pravila
sigurnosti prema sljedec¢em redoslijedu:

e isklopiti i vidljivo odvojiti od napona;

e sprijeciti ponovo ukljucivanje;

e utvrditi beznaponsko stanje;

e izvrsiti uzemljivanje i kratko spajanje;
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e izvrsiti ogradivanje mjesta rada od dijelova pod naponom.

Za postrojenja niskog napona primjenjuju se sljede¢e dopunske mjere sigurnosti:

e postavljanje tablica zabrane ukljucenja sto iznimno moZe biti jedini nacin sprecavanja
ponovnog ukljucenja ako su otezani uvjeti primjene drugih mjera;

e u konstrukcijama sklopnih aparata, kod kojih prekid nije vidljiv, moZe se odustati od uvjeta
vidljivosti;

e ako se strujnim krugom upravlja automatizirano, pri osiguranju mjesta rada u beznaponskom
stanju treba onemoguditi njihovo funkcioniranje;

e kod radova na razvodima niskog napona u postrojenju, moze se odustati od uzemljivanja i
kratkog spajanja ako je osigurano beznaponsko stanje i ne postoji opasnost visestrukog
napajanja i prodiranja atmosferskih praznjenja na mjesto rada;

e pomocni strujni krugovi koji se nalaze na mjestu rada ne moraju se iskljuciti ukoliko je sprijecen
neposredan dodir s neizoliranim dijelovima i ukoliko se preko njih ne mozZe izazvati
nekotrolirano ukljucivanje rasklopnih aparata.

e nije dozvoljena primjena improviziranih naprava za provjeru beznaponskog stanja (Zarulja sa
Zarnom niti, "probir lampa" i sl.).

Ad. 2.)

Pri obavljanju radova koji se izvode u blizini napona treba susjedne dijelove pod naponom osigurati
od direktnog ili indirektnog dodira dijelova pod naponom pomocéu dovoljno cvrstih i pouzdano
postavljenih izolacijskih zastitnih pregrada, ploca, pokrivaca i dr. Pri upotrebi ljestava, glomaznih
predmeta i transportnih sredstava u vanjskim postrojenjima i kod radova na vodovima, najmaniji
sigurnosni razmak priblizavanja dijelovima pod naponom je 800 mm.

Ad. 3.)
Radovi na dijelovima objekata pod naponom dozvoljeni su ako su ispunjeni sljedeci
uvjeti:
e da radnik ima stru¢nu sposobnost za takav rad i da je osposobljen za rad na siguran nacin
prema utvrdenim vrstama i opsegu opasnosti;
e da postoji odgovarajudi izolirani alat, pomoéna sredstva, zastitna oprema, osobna zastitna
sredstva i dr. za svaku vrstu rada u skladu s izabranim sistemom rada pod naponom;
e dajeizabrani sistem rada pod naponom i radni postupak utvrden i provjeren;
e da postoje pismene upute za svaku vrstu rada.

Radovi pod naponom su zabranjeni:
e ako na mjestu rada elektri¢na iskra moze izazvati pozar ili eksploziju;
e ako postoje uvjeti kao pri radu na otvorenom podrucju;
e uuvjetima kada je ugroZen Zivot ili zdravlje radnika jer se radne operacije iz bilo kojeg razloga
ne mogu obaviti na propisani nacin.

Na dijelovima elektroenergetskih objekata kod kojih nazivni naponi izmedu aktivnih vodica ili napon
izmedu aktivnih vodi¢a i zemlje ne prelazi 50 V napona, odnosno 120 V istosmjernog napona,
dozvoljen je rad pod naponom uz primjenu koZnih zastitnih rukavica i izoliranog i ispitanog elektri¢nog
alata. Radovi na dijelovima elektroenergetskog objekta
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koji su pod izmjeni¢nim naponom visim od 50 V odnosno 120 V istosmjernih, mogu se obavljati uz
ispunjene uvjete koji su ranije navedeni u tekstu.

Zastita od elektriénog udara ostvaruje se:
e zastitom od direktnog dodira
e zastitom od indirektnog dodira

Zastita od direktnog dodira ostvarena je ugradnjom u kuciste, te izoliranjem dijelova pod naponom,
odnosno izradom elektri¢nih spojeva u za to predvidenim razvodnim kutijama, odnosno ostalim
elektricnim elementima. Navedena kudista odnosno elementi, osigurana su tako da se mogu otvoriti
samo kljucem ili alatom, te je onemogucen pristup nestru¢nim osobama.

Zastita od indirektnog dodira u slucaju kvara na instalaciji odnosno uredajima ostvaruje se izvedbom
instalacije u sustavu TN-C, a zaStitni uredaji za automatsko iskljucivanje napajanja dimenzionirani su
da sprijece pojavu napona dodira veceg od 50 V. Izbor i montaZa elektricne opreme predvidena je
prema standardu HRN N.B2.751.

Zastitna sredstva za rad u elektroenergetskim postrojenjima od elektricnog udara, djelovanja
elektricnog luka, produkata gorenja i pada s visine su:

Zastitna oprema:

e izolacijske motke (manipulativhe, mjerne, motke za uzemljenje), izolirana klijesta (za
osigurace i za elektricna mjerenja) i indikatori napona;

e izolacijska sredstva za radove pod naponom veéim od 1 kV i elektromonterski alat s
izolacijskim ruc¢icama - drzacima;

e prijenosna naprava za uzemljenje i kratko spajanje;

e sredstva za ogradivanje i izoliranje od dijelova pod naponom i oznake upozorenja | zabrane;

e izolacijski tepisi, pokrivaci i izolacijska postolja.

Osobna zastitna sredstva:
e izolacijske rukavice, ¢izme, kaljace;
e zastitne naocale, koZzne rukavice, plinske maske, sigurnosni pojas i zastitna kaciga.

U elektricnim postrojenjima napona do 1000 V kao osnovna izolacijska sredstva se primjenjuju
izolacijske motke, izolirana klijeSta za elektricna mjerenja, indikatori napona, izolacijske i kozne
rukavice, elektromonterski alat s izoliranim rucicama - drzac¢ima.

Korisnici zastitnih sredstava su duzni da se pridrzavaju sljedec¢ih pravila za koristenje zastitnih
sredstava:

e izolacijska zaStitna sredstva mogu se koristiti samo prema namjeni u elektricnom postrojenju
i za napone za koje je predvideno zastitno sredstvo;

e osnovna izolacijska zastitna sredstva predvidena su za primjenu u zatvorenim elektricnim
prostorijama i na nadzemnim vodovima samo u suhom vremenu, a na otvorenom prostoru u
vlaznim uvjetima mogu se koristiti, prema uputi proizvodaca, izolacijska sredstva specijalne
konstrukcije, koja su predvidena za rad u takvim uvjetima;

e prije svake upotrebe zastitnog sredstva obavezan je pregled njegove ispravnosti, odsutnosti
vanjskih oStecenja, Cis¢enje i odstranjivanje prasine i provjera roka
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upotrebe;
e zastitna sredstva kojima je istekao rok upotrebe ne smiju se upotrebljavati

5.3. Mjere sigurnosti pri izvodenju radova na krovu

Radove na krovovima smiju vrsiti samo radnici za to stru¢no osposobljeni | zdravstveno sposobni za
rad na visinama. Osiguranje radnika od pada sa krova, u pravilu se vrsi privezivanjem radnika za zastitni
pojas i zastitno uze, ili pomocu prihvatnih skela, kao i drugim mjerama, a sve u ovisnosti od vrste krova.
Na krovovima pokrivenim salonitom, limom i slicnim pokrivacima (industrijski krovovi), koji ne
podnose veca opterecenja, moraju se prije pocetka radova provesti posebne mjere radi sprecavanja
loma krovnog pokrivaca i pada radnika u dubinu. Na ravnim krovovima i krovovima s padom
(industrijske hale i sl.), moraju se postaviti sigurnosni prijelazi, prolazi i radne platforme za siguran rad
pri pokrivanju krova i drugim gradevinskim radovima na krovu. Prilazi i radne platforme moraju biti
Siroki najmanje 80 cm, a po potrebi opskrbljeni | ¢vrstom zastitnom ogradom. Svi industrijski krovovi,
bez obzira na njihov oblik i vrstu pokrivaca, moraju imati siguran pristup i stalne i sigurne prijelaze
(metalne ljestve, rampeisl.). Prostor ispod krova, odnosno odgovarajuéi prostor oko objekta mora biti
osiguran od pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradiliStu. Uredaji i naprave za dizanje i prenosenje
slobodno viseceg tereta (dizalice, koturace i dr.), moraju u pogledu zastitnih mjera na uredajima i pri
radu, odgovarati odredbama postojecih propisa o zastiti na radu s dizalicama. Na gradilistu na kojem
se za dizanje i prenosenje tereta koriste pokretne dizalice sa kukama i drugim zahvatnim napravama
koje vise na ¢elicnom uzetu, moraju se osigurati organizacijske i druge mjere za zastitu od pada tereta
ili osoba koje rade u ugroZenoj zoni. Sva pomocna noseca sredstva za dizanje tereta (Celicna uzad i
uzad od drugog materijala, lanci, karike, kuke | druga zahvatna noseca sredstva) koja se koriste na
dizalicama ili samostalno, u pogledu zastitnih mjera moraju odgovarati postoje¢im propisima o zastiti
na radu sa dizalicama.

5.4. Popis zakona, pravilnika i normi koji su primijenjeni prilikom
projektiranja, a koje je potrebno postivati prilikom izvodenja
radova, u svrhu zastite na radu

e Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18);

e Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19);

e Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);

e Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10);

e Zakon o normizaciji (NN 80/13);

e Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19);

e Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14,
32/19);

e Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12);

e Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona (SI. List 53/88, NN
05/02);

e Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (SI. list br.62/73);
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e Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona
(Sl.list br. 7/71, 44/76);

e HRN N.A2.001-201 - Standardni naponi i frekvencije el.mreze;

e HRN N.A3.003 - Elektrotehnicki graficki simboli. Provodnici i pribor za spajanje;

e HRN N.B2.754/1 - Uzemljenje i zastitni vodici;

e HRN N.B2.730 - Elektri¢ne instalacije u zgradama. Opce karakteristike i klasifikacija;

o HRN N.B2.741 - Elektri¢ne instalacije u zgradama. Zastita od elektri¢nog udara;

e HRN N.B2.743 - Elektri¢ne instalacije u zgradama. Nadstrujna zastita;

e HRN N.B2.743 - Elektri¢ne instalacije u zgradama. Trajno dopustene struje;

e HRN N.B2.754 i HRN N.B2.754/1 - Elektricne instalacije u zgradama. Uzemljenje i zastitni
vodici;

U Osijeku, lipanj 2023.

Projektant:

Josip Grgié, mag. ing. el
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6. Prikaz mjera zastite od pozara
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6.1. Opcenito

Elektricna oprema predvidena za ugradnju u gradevini odabrana je i postavljena u ovisnosti o vanjskim
utjecajima, odnosno u skladu sa normom HRN N.B2.751. Elektri¢na oprema predvidena za ugradnju u
gradevini odabrana je i postavljena u skladu sa uvjetima zastite od toplinskog djelovanja, norma HRN
N.B2.742. Svi kabeli i vodovi dimenzionirani su na nominalno vr$no opterecenje u normalnom pogonu
i u slucaju kratkog spoja. Sve instalacije i uredaji u sklopu instalacije odabrani su i izvedeni tako da
odgovaraju mjestu ugradnje, namjeni i stupnju ugroZenosti od vanjskih faktora. U instalaciji je
izvedena zastita od indirektnog dodira, primjenom automatskog isklapanja strujnog kruga. Predviden
je TN-S sustav, koji kroz cijelu instalaciju vodi odvojeni zastitni PE vodi¢. Sama zastita predvidena je
rastalnim (DC strana) i automatskim (AC strana) osigura¢ima odgovarajuée nazivne struje i presjeku
vodova pojedinih strujnih krugova, odnosno njihovoj trajno dopustenoj struji (HRN N B2.752). Presjeci
vodova dimenzionirani su prema vrsnim snagama, a kontrolirani su na dozvoljeni pad napona. Pozarne
opasnosti zbog elektri¢nih instalacija nastaju: nepravilnim izborom opreme, preopterec¢enjem, kratkim
spojem. Prilikom izgradnje suncane elektrane bit ¢e koristeni negorivi materijali (celik, aluminij,
staklo...), ¢cime ¢e se osigurati mjera zaStite od poZara i toplinske zastite elektrane. Fotonaponska
elektrana je sustav koji ne sadrzi pokretne dijelove, ne zraci, za njen rad nije potreban nikakav medij
(ulje), te je radna temperatura FN Celije do najvise +80°C. Oprema i elektri¢ni vodovi odabrani su u
skladu s uvjetima ugradnje, a pravilnim dimenzioniranjem je osigurano koristenje opreme u okviru
nazivnih, odnosno dopustenih vrijednosti. Zastita od kratkog spoja i preopterecenja osigurana je
automatskim osiguracima i ondje gdje je potrebno strujnim zastitnim sklopkama.

6.2. Primijenjeni zakoni, pravilnici, norme i propisi

e Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10);

e Zakon o zapaljivim tekué¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10);

e Pravilnik o opremi i zastitnim sustavima namijenjenim za uporabu u prostorima ugrozenim
eksplozivnom atmosferom (NN 123/05);

e  Pravilnik o opremi i zastitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim
atmosferama (NN 34/10);

e Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja
(NN 146/05);

e Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10);

e Pravilnik o tehnickim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona (Sl. List br. 53/88);

e Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (SI. List br. 62/73);

e Zakon o normizaciji (NN 80/13);

e Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19);

e Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);

e Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18);

e Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu Celi¢nih konstrukcija od korozije (SI. list br.
32/70, NN 53/91);

e Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16);

e Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10);

e Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19);
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e Pravilnik o tehni¢kim normativima za =zastitu niskonaponskih mreza i pripadajucih
transformatorskih stanica (SI. List br. 13/78, 37/95);

e HRN N.A0.826 Elektri¢ne instalacije zgrada. Termini i definicije;

e HRN N.A5.070 Stupnjevi zastite elektricne opreme ostvarene pomocu zastitnih kucista;

e HRN N.A9.001 Klasifikacija elektronskih i elektriénih uredaja s obzirom na zastitu od
elektri¢nog udara;

e HRN N.B2.730 Elektri¢ne instalacije u zgradama. Opée karakteristike i klasifikacija;

e HRN N.B2.741 Elektri¢ne instalacije u zgradama. Zastita od elektricnog udara;

e HRN N.B2.742 Elektri¢ne instalacije zgrada. Zastita od toplinskog ucinka;

e HRN N.B2.743 Elektri¢ne instalacije u zgradama. Nadstrujna zastita;

e HRN N.B2.752 Elektri¢ni razvod. Trajno dozvoljene struje;

e HRN N.B2.754 Elektri¢ne instalacije u zgradama. Uzemljenje i zastitni vodici;

e HRN N.C0.006 Elektroenergetika. Oznacavanje izoliranih vodica i kabela;

e HRN N.C0.010 Elektroenergetika. Boje za oznacdavanje i sustavi oznacavanja Zila kabela i
izoliranih vodi¢a za napone do 1000V;

e HRN EN 60529 2000 Stupnjevi zastite osigurani kucistima (IP code);

U Osijeku, lipanj 2023.

Projektant:

Josip Grgi¢, mag. ing. el
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7. Posebni tehnicki uvjeti gradnje i nacin
zbrinjavanja gradevnog otpada
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OIB: 13431925933 Gradevina: SE HZTM Hrvatski Leskovac Osijek, lipanj 2023.

7.1. Opcenito

Sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zakonu o gradniji
(NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) predlazemo sanaciju okolisa gradilista.

Projektom su predvidene mjere kojima se provodi sanacija okolisa gradilista, u cilju ekoloskih i ostalih
uvjeta zastite ¢ovjekove okoline. Gradevina ima namjenu koja nema Stetnih utjecaja na okolinu, niti
svojim poloZajem ugrozava okolis. Namjena gradevine je proizvodnja elektriéne energije iz energije
sunca. Projektirana tehnologija i koristeni materijali pri izvodenju elektrane, osiguravaju potrebne
karakteristike gradevine, $to je ujedno i garancija funkcionalnosti iste. Svi materijali koji se ugraduju u
gradevinu moraju imati certifikate o kvaliteti.

Nakon zavrsetka radova, a radi dovodenja okolisa gradevine u prvobitno stanje, potrebno je izvrsiti
sanaciju gradiliSta. To se odnosi na povrsine koje su koriStene za privremeno odvijanje prometa i
odlaganje materijala, a van su obuhvata po ovom projektu, te na okoli$ Cestice na kojoj se gradi
gradevina. Predmetna gradevina ne zahtijeva nikakvu posebnu sanaciju okolisa. Sav otpadni materijal
treba sukcesivno odvoziti sa gradiliSnog deponija kako ne bi smetao.

Visak materijala, izvodac radova mora ukloniti s gradiliSta, a sav otpadni materijal koji ¢e nastati
tijekom pripreme i izvodenja radova na instalacijama, a odnosi se na komade kabela, dijelove
pocincane trake, komade cijevi itd., izvodac radova duZan je odvesti na za to predvidenu deponiju
otpada.

Eventualne Stete na postojec¢im objektima za koje je izvodac znao ili morao znati da postoje, sanirat
¢e izvodac bez posebne naknade. Izvodac je duzan pravovremeno obavijestiti investitora u slucaju bilo
kakvih imovinsko-pravnih problema na gradilistu.

Eventualne Stete izvan zone gradenja moraju se sanirati u dogovoru sa vlasnikom zemljista.

U Osijeku, lipanj 2023.

Projektant:

Josip Grgi¢, mag. ing. el

63



AS-PROJEKT d.o.o.

Banova ulica 62, 31000 Osijek

OIB: 13431925933

Gradevina: SE HZTM Hrvatski Leskovac

Osijek, lipanj 2023.

8. Procjena troskova gradnje
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Gradevina: SE HZTM Hrvatski Leskovac

Osijek, lipanj 2023.

VRSTA RADOVA

1. Elektrotehnicke instalacije i oprema suncane elektrane

PDV 25%

SVEUKUPNO

U Osijeku, lipanj 2023.

TROSKOVI

438.480,00 EUR
109.620,00 EUR

548.100,00 EUR

Projektant:

Josip Grgi¢, mag. ing. el.
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E.1.
E.2.
E.3.
E.4.
E.S.
E.6.
E.7.
E.8.
E.9.

9. Nacrti

Situacija gradevine — postojece stanje (1:500)

Situacija gradevine — novoprojektirano stanje (1:500)

Tlocrt krovnih ploha s rasporedom fotonaponskih modula (1:200)
Tlocrt krovnih ploha - dispozicija modula po inverterima (1:200)
Tlocrt krovnih ploha — povezivanje FN modula u stringove (1:200)
Blok shema suncane elektrane

Shema komunikacijskog povezivanja

Jednopolna shema +DCx ormara

Jednopolna shema +AC ormara
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D Fotonaponski modul dimenzija 1724 x 1133 x 30 mm, snage 450 Wp
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