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01 OPCI DIO PROJEKTA

01.01. lzvadak iz sudskog registra

01.02. Rjesenje o upisu u imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva
01.03. lzvadak iz katastarskog plana

01.04. Izjava projektanta o uskladenosti gradevine

01.05. Izjava projektanta o jednostavnosti gradevine i radova

02 TEHNICKI DIO PROJEKTA

02.01. Projektni zadatak

02.02. Tehnicki opis

02.03. Projektirani vijek uporabe gradevine i uvjeti za odrzavanje
02.04. Posebni tehnicki uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom
02.05. Prikaz mjera zastite na radu

02.06. Prikaz mjera zaStite od pozara

02.07. Program kontrole i osiguranja kvalitete

02.08. Dokaz o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

02.09. Proracun mehanicke otpornosti i stabilnosti

02.10. Iskaz procijenjenih troSkova gradnje

03 GRAFICKI PRIKAZI

101 — Situacija gradevine — Postojeée stanje M 1:1000
102 — Situacija gradevine — Novoprojektirano stanje M 1:1000
201 —Tlocrt krovnih ploha s rasporedom FN modula M 1:200
202 —Tlocrt krovnih ploha s rasporedom balasta FN modula M 1:200
203 — Presjeci M 1:200
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA

INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: UP/I-360-01/15-01/82
URBROJ: 500-03-15-2
Zagreb, 18. studenog 2015. godine

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju &lanka 26. stavka 5. i ¢lanka 27.

Zakona o komori arhitekata i komorama inFenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju ("Narodne
novine", broj 78/15.) odlucujuci o zahtjevu koji je podnio Tomislav Tomié, Osijek, Dubrovacka 89,
donosi slijedece

RIESENJE

1. U Imenik ovladtenih inZenjera gradevinarstva upisuje se Tomislav Tomié, dipl.ing.grad.,
Osijek, Dubrovacka 89, OIB 36753198331, pod rednim brojem 5263, s danom upisa
17.11.2015. godine.

2. Upisom u Imenik ovladtenih inZenjera gradevinarstva Tomislav Tomié, dipl.ing.grad.,
stjee pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer gradevinarstva" i pravo na
obavljanje strucnih poslova temeljem &lanka 48., 50., 53. stavak 1. i 2., 55. Zakona o poslovima
i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ("Narodne novine", broj 78/15.), te ostala prava
i duznosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih
zakona, te opcim aktima Komore.

3. Ovlastenom inZenjeru gradevinarstva Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva izdaje "peéat
i iskaznicu ovlastenog inZenjera gradevinarstva", koje su vlasnistvo Komore.

Obrazlozenje

Dana 06.11.2015. godine Tomislav Tomi¢, dipl.ing.grad., podnio je zahtjev za upis u Imenik ovlastenih
inZenjera gradevinarstva.

U prilogu zahtjeva, podnositelj zahtjeva je podnio slijede¢u dokumentaciju:

presliku vazeceg osobnog dokumenta,

presliku diplome,

presliku suplementa diplome,

presliku Uvjerenja o poloZzenom stru¢nom ispitu za obavljanje poslova prostornog uredenja i
graditeljstva,

dokaz o radnom stazu (Elektronicki zapis o podacima evidentiranim u mati¢noj evidenciji Hrvatskog

zavoda za mirovinsko osiguranje),
zavrno miljenje mentora u trajanju od 16 mjeseci i 13 dana za razdoblje 11.02.2014. — 25.07.2015.,

GLAVNI PROJEKT
SE HZTM Petrova
k.¢.br. 5578/1, k.o. Centar

GRADEVINSKI PROJEKT

oznaka projekta: GP-04-PK/2023

PROJEKT KONSTRUKCIE

Osijek, lipanj 2023.
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s popis poslova u struci osobno potpisan,
e preslike gotovih naslovnica projekata potpisane i ovjerene od odgovornog projektanta na kojoj se
navode suradnici u projektiranju u trajanju od 12 mjeseci i 25 dana za razdoblje 15.02. — 11.12.2013.

i 08.-10.2015.,
o dokaz o uplati upisnine u iznosu od 1.000,00 kn,
e 70,00 kn Upravne pristojbe (biljezi RH),
o jednu fotografiju veli¢ine 35x45 mm.

Prema odredbi ¢lanka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju pravo na upis u imenik ovlastenih arhitekata, ovlastenih arhitekata urbanista, odnosno
ovlastenih inZzenjera Komore ima fizi¢ka osoba koja kumulativno ispunjava sljedeée uvjete:

1. da je zavrsila odgovarajuci preddiplomski i diplomski sveudilisni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveuciliSni studij i stekla akademski naziv magistar inZenjer, ili da je zavrsila

2. odgovarajudi specijalisticki diplomski struéni studij i stekla struéni naziv struéni specijalist inzenjer
ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi nacin
propisan posebnim propisom stekla odgovarajuéi stupanj obrazovanja odgovarajuce struke,

3. da je po zavrsetku odgovarajuceg diplomskog sveuéilinog studija ili po zavréetku odgovarajuceg
specijalistickog diplomskog strucnog studija provela na odgovarajucim poslovima u struci najmanje
dvije godine, da je po zavretku odgovarajuceg diplomskog sveucili$nog studija ili odgovarajuceg
specijalistickog diplomskog stru¢nog studija provela na odgovarajuéim poslovima u struci najmanje
jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo po zavréetku odgovarajueg preddiplomskog
sveuciliSnog ili po zavréetku odgovarajuceg preddiplomskog stru¢nog studija stekla odgovarajuce
iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine, odnosno bila zaposlena na stru¢nim poslovima
graditeljstva i/ili prostornoga uredenja u tijelima drzavne uprave ili jedinica lokalne i podrucne
(regionalne) samouprave, te zavodima za prostorno uredenje zupanije, odnosno Grada Zagreba
najmanje deset godina,

4. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje stru¢nog ispita.

U postupku koji je prethodio donosenju ovog rjesenja izvrsen je uvid u prilozenu dokumentaciju i
utvrdeno je da je zahtjev podnositelja osnovan, te da podnositelj udovoljava kumulativno svim uvjetima
za upis u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva koji su propisani ¢lankom 27. Zakona o komori
arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Podnositelj zahtjeva stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva ,ovlasteni inzenjer gradevinarstva® i
pravo na obavljanje strucnih poslova temeljem ¢lanka 48., 50., 53 stavak 1. i 2., 55. Zakona o poslovima
i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, te ostala prava i duznosti sukladno ovom Zakonu,
posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te opéim aktima Komore.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva duzan je izvrsavati navedene stru¢ne poslove sukladno zakonu te
temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postovati ovlasteni inZenjer gradevinarstva.

Pravo na obavljanje navedenih stru¢nih poslova prestaje s prestankom clanstva u Komori, u skladu s
¢lankom 34. i 35. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju.

Ovlastenom inzenjeru gradevinarstva Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva izdaje "pecat i iskaznicu
ovlastenog inZenjera gradevinarstva", sukladno ¢lanku 26. stavku 5. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Osijek, lipanj 2023.

GRADEVINSKI PROJEKT oznaka projekta: GP-04-PK/2023
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Ovlasteni inZenjer gradevinarstva duzan je placati Hrvatskoj komori inZenjera gradevinarstva clanarinu i
ostala davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slu¢aju mirovanja &lanstva i privremenog prekida
obavljanja djelatnosti, a pri prestanku ¢lanstva u Komori duzan je podmiriti sve dospjele financijske
obveze prema Komori, sve sukladno ¢lanku 85. stavku 1. to¢ki 5. Statuta Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva dobiva putem Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva Potvrdu o
polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje na
razdoblje od godine dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja placa se sa ¢lanarinom, odnosno
uraCunava se u iznos &lanarine, sukladno ¢lanku 128. Statuta Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva duZan je platiti za upis Hrvatskoj komori inzenjera gradevinarstva
upisninu u iznosu od 1.000,00 kn sukladno ¢lanku 61. stavku 3. i 4. Statuta Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva.

Slijedom navedenog, na temelju ¢lanaka 26. i 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredeniju, odluéeno je kao u izreci.

Uputa o lijeku:

Protiv ovog rjeSenja dopustena je Zalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja
uroku 15 dana od dana dostave rjeSenja. Zalba se predaje neposredno ili $alje postom u pisanom obliku,
u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rjesenje.

Na Zalbu se placa pristojba u iznosu od 50,00 kuna drzavnih biliega prema Tar.br. 3. Tarife upravnih
pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (,Narodne novine" broj 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99,
145/99, 30/00- Odluka Ustavnog suda, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06,
117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

Dostaviti:
1. Tomislav Tomi¢,

31000 Osijek, Dubrovacka 89
2. U Zbirku isprava Komore

GRADEVINSKI PROJEKT oznaka projekta: GP-04-PK/2023 Osijek, lipanj 2023.
11/48

PROJEKT KONSTRUKCIE



PROTOLIT d.o.0. GLAVNI PROJEKT

za projektiranje i nadzor u gradevinarstvu SE HZTM Petrova
Ilirska 25 k.¢.br. 5578/1, k.o. Centar
31000 Osijek

PROTOLIT

o

nn
o
:.:.: STNTT
REPUBLIKA HRVATSKA K.o. CENTAR
GRAD ZAGREB k.¢.br.: 5578/1

GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Stanje na dan: 17.07.2023.
OSS evidencijski broj: 1895868/2023

IZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA
Mjerilo 1:2000
Izvorno mjerilo 1:1000

55 51571 7
5640) 5 521 4/
A 523 53 533202
639/ 5636 [ 6635 fsg i o 353 1 s
6f¢v a ggn 34
564 Z[ 20 2
1 ; G Ty 2
634\ 563% ls63 05\ v6e [ ¢
o : ; 64\ 5563 %362/f567/4 /556
o\ 2 05\ A3 4.
: e ® o)
e Lz
47
T\ e ]
6
564913 AN 5569/1 - =
e
5574 @s el
56642 O e
B
25/1 5569/2
55 \ 2
f” \ \
625/2 2 e N
5 { \
3o ‘\ \
N T
55 2
7y 5556
55182/ 12A\5579/
43 ¢ v
I
557 &
2
1Ms57 3
7 1\ 5§80
ﬁ : o 7518
2 =
2% 574/ 20 : € 583
B
573/ « | 558 42
#562 o Y
0 \4E
Y o~
& J 560, /
) 5606 b o
S «Ga7/,
e
)
e 07/
56.1'8" 2
560
L $65| ==
2 P
~N .
639/ [ 561 5616 s
93

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine, br. 92/21
193/21), upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplacuje se.

Kontrolni broj: 18189743c902ace
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SE HZTM Petrova
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SUKLADNO ZAKONU O GRADNIJI (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) DAJEM

IZJAVU PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA S POSEBNIM UVIJETIMA, ODREDBAMA
PROSTORNOG PLANA, POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA

SE HZTM Petrova

PROJEKT:
k.¢.br. 5578/1, k.o. Centar
HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
INVESTITOR: Petrova 3
10000 Zagreb

OIB: 61248075289

GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCUE

br. GP-04-PK/2023

Ovaj projekt gradevine uskladen je sa projektnim zadatkom te ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu,
zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada, te sljedeée zakone i propise:

Gradevine

Zakon o gradniji

Zakon o prostornom uredenju

Zakon o gradevinskoj inspekciji

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima

Pravilnik o energetskim pregledima gradevina i energetskom certificiranju zgrada
Zakon o energetskoj uc¢inkovitosti

Zakon o gradevnim proizvodima

NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19

NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19
NN 153/13

NN 35/18,104/19

NN 88/17

NN 127/14, 116/18

NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju NN 78/15

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
Pravilnik o nacinu zatvaranja i oznacavanja zatvorenog gradilista

Zakon o energiji

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom
i smanjene pokretljivosti

Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine

Zakon o postupanju sa nezakonito izgradenim zgradama

Zakon o upravnim pristojbama

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije

Pravilnik o tehni¢kim normativima za nosive celicne konstrukcije

Zakon o cestama

Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

u prostornom planiranju i uredivanju prostora

Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za montazu celi¢nih konstrukcija

Pravilnik o tehni¢kim propisima za jednostavne konstrukcije zgrada kod

nosecih ¢eli¢nih konstrukcija

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu Celicnih konstrukcija od korozije
Pravilnik o tehnic¢kim propisima o djelovanju vjetra na nosece celi¢ne konstrukcije

NN 78/15

NN 42/14

NN 120/12, 14/14, 102/15

NN 112/17

NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18

NN 78/13

NN 46/18, 98/19

NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19

NN 115/16

NN 17/17, 75/20, 7/22

Sl. list br. 61/86

NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13,
92/14, 110/19

NN 23/83, 29/83, 36/85, 42/86

Sl list br. 15/90
Sl. list br. 29/70

SI. list br. 06/65
Sl. list br. 32/70
Sl. list br. 41/64

GRADEVINSKI PROJEKT
PROJEKT KONSTRUKCIE

oznaka projekta: GP-04-PK/2023

Osijek, lipanj 2023.
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PROTOLIT d.o.0.

za projektiranje i nadzor u gradevinarstvu
Ilirska 25

31000 Osijek

PROTOLIT

Pravilnik o tehni¢kim propisima za toleranciju mjera i oblika kod nosivih

Celi¢nih konstrukcija

Pravilnik o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton

Pravilnik o osobama ovlastenim za energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
Tehnicki propis za prozore i vrata

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode

u uskladenom podrucju

Pravilnik o obveznom sadrzaju idejnog projekta

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova
u gradevinarstvu

Pravilnik o odrzavanju gradevina

Zastita od buke

Zakon o zastiti od buke

Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru
Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu

Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba
koje obavljaju stru¢ne poslove zastite od buke

GLAVNI PROJEKT
SE HZTM Petrova

k.¢.br. 5578/1, k.o. Centar

Sl. list br. 41/64
Sl. list br. 11/87

NN 73/15, 133/15

NN 69/06

NN 03/07

NN 110/08

NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15,

36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18,

43/19

NN 118/19

NN 20/17, 118/19
SI. br. 21/90

NN 122/14, 98/19

NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18

NN 156/08
NN 46/08

NN 91/07

Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke NN 91/07

Pravilnik o nacinu izrade i sadrzaju karata buke i akcijskih planova te o nacinu izracuna
dopustenih indikatora buke
Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

Zastita od pozara

Zakon o zastiti od pozZara

Pravilnik o opremi i zastitnim sustavima namijenjenim za uporabu

u potencijalno eksplozivnim atmosferama

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije

Pravilnik o sadrzaju, izgledu i nacinu vodenja upisnika o eksplozivnim tvarima
Pravilnik o zastiti od poZara u skladistima

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastite zdravlja radnika te tehnickom
nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uredaja u prostorima ugrozenim
eksplozivnom atmosferom

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasSenje pozara

Pravilnik o tehnic¢kim zahtjevima za eksplozivne tvari

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja
i uredaja

Pravilnik o nacinu oznacavanja eksplozivnih tvari

Pravilnik o izradi procjene ugroZzenosti od poZara i tehnoloske eksplozije

Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata

Pravilnik o sustavima za dojavu pozZara

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama

Zakon o zapaljivim tekué¢inama i plinovima

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugrozenosti od pozara

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe

Pravilnik o sadrzaju opéeg akta iz podrucja zastite od poZzara

Pravilnik o mjerama zastite od pozara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja,
lemljenja i srodnih tehnika rada

Pravilnik o vatrogasnim aparatima

NN 75/09, 60/16, 117/18
NN 145/04

NN 92/10

NN 33/16
NN 05/10

NN 178/04, 110/09, 157/09, 47/15, 130/15

NN 93/08

NN 39/06, 106/07
NN 8/06
NN 146/05, 119/07, 55/13

NN 146/05
NN 122/12,51/13, 47/15
NN 35/94, NN 110/05, 28/10

NN 100/99

NN 56/99

NN 54/99

NN 108/95, 56/10

NN 62/94, 32/97
NN 35/94, 55/94, 142/03
NN 116/11

NN 44/88
NN 101/11, 74/13

GRADEVINSKI PROJEKT oznaka projekta: GP-04-PK/2023
PROJEKT KONSTRUKCIJE

Osijek, lipanj 2023.
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PROTOLIT d.o.0. GLAVNI PROJEKT

za projektiranje i nadzor u gradevinarstvu SE HZTM Petrova
llirska 25 k.¢.br. 5578/1, k.o. Centar
31000 Osijek
PROTOLIT
Zastita na radu
Zakon o zastiti na radu NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18
- Uredba o izmjeni Zakona zastite na radu NN 154/14

Zakon o zastiti od neionizirajuéeg zracenja NN 91/10, 114/18

Zakon o radu NN 93/14, 127/17, 98/19

Pravilnik o sigurnosti strojeva NN 28/11

Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti opasnim kemikalijama na radu,

grani¢nim vrijednostima izloZenosti i bioloskim grani¢nim vrijednostima NN 91/18

Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti vibracijama na radu NN 155/08

Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti bioloskim agensima pri radu NN 155/08

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima NN 48/18

Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme NN 18/17

Pravilnik o stavljanju na trziSte osobne zastitne opreme NN 89/10

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava NN 39/06

Zakon o kemikalijama NN 18/13, 15/18

Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenosenju tereta NN 42/05

Pravilnik o sigurnosnim znakovima NN 91/15, 102/15, 61/16

Pravilnik o ispitivanju radnog okolisa NN 16/16

Ostalo

Zakon o zastiti okoliSa NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18

Zakon o zastiti prirode NN 83/13, 15/18, 14/19

Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 117/17

Zakon o zastiti prirode NN 80/13, 15/18, 14/19
Zakon o zastiti zraka NN 130/11, 47/14, 61/17
Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom NN 94/13, 73/17, 14/19
Zakon o vodama NN 66/19

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada NN 03/2007

U Osijeku, lipanj 2023.

Projektant:
Tomislav Tomi¢, dipl.ing.grad.

GRADEVINSKI PROJEKT oznaka projekta: GP-04-PK/2023 Osijek, lipanj 2023.
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PROTOLIT d.o.0. GLAVNI PROJEKT
za projektiranje i nadzor u gradevinarstvu SE HZTM Petrova
Ilirska 25 k.¢.br. 5578/1, k.o. Centar

31000 Osijek
PROTOL!T

IZJAVA PROJEKTANTA O JEDNOSTAVNOSTI GRADEVINE | RADOVA

SE HZTM Petrova

PROJEKT:  \ ¢.br. 5578/1, k.o. Centar

HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
INVESTITOR: Petrova 3

10000 Zagreb

OIB: 61248075289

GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE
br. GP-04-PK/2023

kojom se potvrduje da se predmetni radovi postavljanja fotonaponske elektrane za proizvodnju elektricne
energije na postoje¢oj gradevini, smatraju izvodenjem jednostavnih radova sukladno Pravilniku o
jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN112/17, NN34/18, NN36/19, NN98/19, NN31/20,
NN74/22) ¢lanak 5., toc¢ka 10.: ,Bez gradevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom mogu se izvoditi
radovi: na postojecoj gradevini priklju¢enoj na elektroenergetsku mreZu kojim se postavlja sustav
fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje elektricne energije s pripadaju¢im razdjelnim ormarom i
sustavom prikljucenja na javnu mreZu za predaju energije u mrezu.”

U Osijeku, lipanj 2023.

Projektant:
Tomislav Tomi¢, dipl.ing.grad.

GRADEVINSKI PROJEKT oznaka projekta: GP-04-PK/2023 Osijek, lipanj 2023.
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PROTOLIT d.o.0. GLAVNI PROJEKT

za projektiranje i nadzor u gradevinarstvu SE HZTM Petrova
Ilirska 25 k.¢.br. 5578/1, k.o. Centar
31000 Osijek

PROTOLIT

02. TEHNICKI DIO PROJEKTA

GRADEVINSKI PROJEKT oznaka projekta: GP-04-PK/2023 Osijek, lipanj 2023.
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PROTOLIT d.o.0. GLAVNI PROJEKT
za projektiranje i nadzor u gradevinarstvu SE HZTM Petrova
Ilirska 25 k.¢.br. 5578/1, k.o. Centar

31000 Osijek
PROTOL!T

02.01. PROJEKTNI ZADATAK

OPCENITO

Na zahtjev narucitelja izraden je Glavni projekt, mapa Gradevinski projekt konstrukcije br. GP-04-PK/2023 za
zahvat u prostoru: lzgradnja jednostavne gradevine — SE HZTM Petrova, koja je smjestena na k.¢.br. 5578/1,
k.o. Centar. lIzgradnja jednostavne gradevine — SE HZTM Petrova sastoji se od postavljanja fotonaponske
elektrane na krovu upravne zgrade i na krovu restorana HZTM Petrova, Petrova 3, Zagreb, Grad Zagreb, k.¢.br.
5578/1, k.o. Centar.

Ovim se glavnim projektom prikazuje tehnicko rjeSenje namjeravanog zahvata u prostoru, za gradenje
jednostavne gradevine — SE HZTM Petrova.

Ova mapa kao sastavni dio glavnog projekta ima za cilj:
- prikazati osnovne gradevine kao cjeline,
- obraditi opée stavke gradnje gradevine,
- dokazati mehanicku otpornost i stabilnost konstrukcije gradevine,
- osigurati uskladenost s posebnim uvjetima,

- dati rekapitulaciju procijenjenih troskova gradnje.

Gradevinu projektirati sukladno vaZec¢im zakonima i propisima iz podrucja gradnje. Prilagoditi prostorni
raspored, broj i medusobnu povezanost fotonaponskih panela, pretvaraca, razdjelnih ormara i druge
opreme, a sve s ciljem optimiranja suncane elektrane. Projektom ¢e se prikazati tehnicki opis gradevine i
postrojenja, opis tehnoloskog procesa i uvjeti koriStenja postrojenja. Pri izradi projekta treba postivati
odgovarajuée tehnicke propise te sve zahtjeve proiziSle iz arhitektonsko - konstrukcijskih rjeSenja te je
potrebno je obratiti paznju na izbor elemenata elektrotehnickih instalacija u smislu tipizacije, te u smislu
moguénosti nabave istih na domacem trzistu. Sav instalacijski materijal, pribor kao i oprema izabrani ovim
projektom moraju biti u pogledu tehnickih karakteristika i trajnosti u skladu sa odgovaraju¢im domacim
normama. U nedostatku domadih normi treba se pridrzavati inozemnih propisa i normi VDE, DIN kao i
medunarodnih elektrotehnickih normi i preporuka (IEC). Elektri¢na instalacija predvidena je za pouzdano i
sigurno funkcioniranje opreme i koristenje.

U Osijeku, lipanj 2023.

Projektant:
Tomislav Tomi¢, dipl.ing.grad.

GRADEVINSKI PROJEKT oznaka projekta: GP-04-PK/2023 Osijek, lipanj 2023.
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PROTOLIT d.o.0. GLAVNI PROJEKT
za projektiranje i nadzor u gradevinarstvu SE HZTM Petrova
Ilirska 25 k.¢.br. 5578/1, k.o. Centar

31000 Osijek
PROTOLIT

02.02. TEHNICKI OPIS

OPCENITO

Na zahtjev narucitelja izraden je Glavni projekt, Gradevinski projekt — projekt konstrukcije br. GP-04-PK/2023
za zahvat u prostoru: lzgradnja suncane elektrane HZTM Petrova koja je smjestena na k.¢.br. 5578/1, k.o.
Centar, priklju¢ne snage 90 kW, na krovu upravne zgrade i na krovu restorana.

— -zgrada
- ulaz u zgradu proizvodnog pogona
v - ulaz u HZTM Petrova

Ovim se projektom prikazuje tehnicko rjeSenje namjeravanog zahvata u prostoru, tehnicki opis gradevine i
postrojenja, opis tehnoloskog procesa i uvjeti koristenja postrojenja.

Osnova za pretvorbu energije zraCenja u elektricnu energiju je fotonaponski modul. Odlika fotonaponskog
modula je da u osvijetljenom stanju proizvodi istosmjerni napon. Veci broj modula povezuje se serijski u niz,
a onda se takvi nizovi povezuju paralelno. Postoje dva glavna tipa fotonaponskih postrojenja:

- postrojenja spojena na mrezu
- otocna postrojenja koja nisu spojena na javnu mrezu.

Ovim projektom predvidena je izgradnja postrojenja spojenog na mrezu.

Postrojenja koja su spojena na mrezu moraju zadovoljiti uvjete koje postavlja distributer elektricne energije
na mrezi. Ova postrojenja imaju najcesce za cilj proizvodnju elektricne energije za vlastite potrebe. Stoga u
pravilu nemaju spremnik elektri¢ne energije tj. baterije.

GRADEVINSKI PROJEKT oznaka projekta: GP-04-PK/2023 Osijek, lipanj 2023.
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PROTOLIT d.o.0. GLAVNI PROJEKT
za projektiranje i nadzor u gradevinarstvu SE HZTM Petrova
Ilirska 25 k.¢.br. 5578/1, k.o. Centar

31000 Osijek
PROTOL!T

Za fotonaponska postrojenja koja su spojena na mrezu karakteristi¢éno je da u pravilu imaju dvosmjerno
brojilo. Dvosmjerno brojilo je potrebno jer se razli¢ito obracunava potrosnja i proizvodnja energije.

Za postrojenja spojena na mrezu karakteristi¢no je da po ispadu javhe mreze moraju u izuzetno kratkom
vremenu obustaviti iz sigurnosnih razloga isporuku energije. Razlog je lako shvatiti ako zamislimo da se javna
mreza namjerno iskljuci radi servisnog zahvata. Tada lokalno fotonaponsko postrojenje ne smije slati energiju
u mrezu i time stvarati opasnost za osobe koje provode aktivnosti na mrezi.

Isto tako, za ova postrojenja je karakteristicno i da se po povratku normalnog stanja mreze moraju
samostalno prikljuciti na mrezu.

ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

Predmetna elektrana bit ¢e izgradena na postojecoj gradevini sa fotonaponskim modulima orijentiranim u
smjeru zapada i istoka pod nagibom od 10° te je predvidena izgradnja postrojenja od ukupno 260
fotonaponskih modula pojedinacne snage 450 Wp.

Za pretvorbu istosmjerne struje dobivene iz fotonaponskih elektrana u izmjeni¢nu predviden je inverterski
sustav ukupne priklju¢ne snage 90 kW. Ovako izvedena fotonaponska elektrana imat ¢e ukupnu prikljuénu
snagu 30 kW na AC strani, odnosno instaliranu snagu 117 kWp na DC strani.

Sustav je projektiran za paralelni rad s distribucijskom mrezom, a namijenjen je za vlastitu potrosnju
proizvedene elektri¢ne energije. Detalje opreme, panela i invertera, njihov smjestaj, medusobnu povezanost
i uskladenost te nacin priklju¢enja prikazati ¢e se glavnim projektom nakon ishodenja Elektroenergetske
suglasnosti.

OPIS GRADEVINE

Projektom je predvidena izgradnja suncane elektrane na krovu HZTM Petrova koja je smjeStena u Zagrebu,
Petrova 3 k.¢.br. 5578/1, k.o. Centar.

Postojeca gradevina je izvedena kao omedena zidana s vertikalnim AB serklaZima na spojevima poprecnih i
uzduZnih zidova. Zidovi su zidani od blok opeke d=25cm, stropne ploce iznad 1. kata debljine su d=15cm (veda
dilatacija) te d=18cm (manja dilatacija), krov gradevine izveden je kao ravni. Pregradni zidovi 1.kata izvedeni
su kao montazni s nadsvjetlima prema hodniku.

Gradevina je zbog svoje duZine podijeljena na dvije dilatacije, nejednakih duljina. Manja dilatacija je pribliznih
dimenzija 43,43 x 12,26m s aneksom dimenzija 6,06 x 11,04m dok je veca dilatacija pribliznih dimenzija 21,28
x12,26m.

Prozori su aluminijski s dvostrukim ostakljenjem, unutarnja stolarija je drvena.

GRADEVINSKI PROJEKT oznaka projekta: GP-04-PK/2023 Osijek, lipanj 2023.
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PROTOLIT d.o.0. GLAVNI PROJEKT
za projektiranje i nadzor u gradevinarstvu SE HZTM Petrova
Ilirska 25 k.¢.br. 5578/1, k.o. Centar

31000 Osijek
PROTOL!T

RAVNI KROVOVI — NEPROHODNI KROV

Pod ravnim krovovima podrazumijevaju se krovne povrsine sa zavrSnom obradom od hidroizolacije te su isti
u naravi neprohodni ravni krovovi. Modeliranje, proracun i dimenzioniranje izvrSeno je na racunalu uz pomoc¢
programskih paketa i modularnih tablica.

Analiza opteredéenja te postupak dimenzioniranja izveden je u skladu s vazeéim propisima i standardima, te
prema pravilima struke. Za potrebe proracuna modelirani su zamjenski modeli na kojem su analizirani i
kombinirani svi mogudi utjecaji tijekom izvedbe i eksploatacije, koja su proracunata prema EC standardima.
Za proracun je usvojena najnepovoljnija kombinacija optereéenja. Nadalje proracunom su definirane zone
utjecaja vjetra F,G,H i | sukladno EUROKODU.

Globalna ocjena stanja konstrukcije

Globalna ocjena stanja konstrukcije dana je sukladno Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije (NN
17/2017), a prema clanku 24. rekonstrukcija gradevinske konstrukcije, stavak ,Smatra se da rekonstrukcija
gradevine nema bitan utjecaj na tehnicka svojstva gradevinske konstrukcije ako su zatecena tehnicka svojstva
vezana za mehanicku otpornost i stabilnost zadovoljavajuéa ili ako se mijenjaju do ukljucivo 10%. Zakljucak
je izveden na osnovu prethodno provedene analize mehanicke otpornosti i stabilnosti.

POTKONSTRUKCIJA ZA FN MODULE

Fotonaponska elektrana izvodi se na ravnom krovu.

Potkonstrukcija fotonaponskih modula sastoji se od tipskih nosaca/Sina koji se ponavlja na jednakom
razmaku, a u ovisnosti o rasporedu fotonaponskih modula. Glavni nosac formiran je od aluminijskih profila.

Predvidena je ugradnja ukupno 260 fotonaponskih modula te je odabrana konstrukcija za orijentaciju FN
modula u smjeru zapad — istok proizvodaca K2 Systems GmbH. PoloZaj fotonaponskih modula na gradevini
prikazan je u grafickom prikazu 103.

Konstrukciju panela potrebno je ucvrstiti betonskim blokovima odgovarajuéih dimenzija i tezine. Betonski
blokovi postavljaju se na odgovarajuci nosac (porter) ispod panela i dimenzija su 30x30x8 cm (Sxdxv). Nosaci
se pri¢vrséuju za konstrukciju odgovarajuéim vijcima.

Nosaci panela (mount rail) postavljaju se sukladno tlocrtnom rasporedu koji je pregledno prikazan u
grafickom dijelu projektne dokumentacije. Nosaci panela odnosno solarna elektrana osigurava se od
odizuceg djelovanja vjetra betonskim balastima. Obaveza izvodaca radova je da prilozZi izjavu o sukladnosti ili
drugu dokument kojim moZe dokazati da ugradeni materijali nece negativno utjecati na postojece slojeve
ravnog krova (Hidroizolacijska membrana) u pogledu kemijske kompatibilnosti odabranih materijala.

GRADEVINSKI PROJEKT oznaka projekta: GP-04-PK/2023 Osijek, lipanj 2023.
PROJEKT KONSTRUKCIJE 21/48
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Nakon konstrukcije, potrebno je postaviti i kabelske kanalice. Nakon postavljanja kabelskih kanalica,
polaganja kabela i njihovog zatvaranja, potrebno ih je takoder pricvrstiti konstrukcijom od pocinc¢anog lima,
postavljenoj na gumenu podlosku te sa obje strane uévrséenom betonskim blokovima dimenzija 20x10x8 cm.

Mat S _47-264mm - _140mm
’ peiss
I —
S ; —_——— :

Potkonstrukcija za ravni krov — orijentacija FN modula zapad — istok

68mm

U Osijeku, lipanj 2023.

Projektant:
Tomislav Tomi¢, dipl.ing.grad.
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02.03. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI ZA ODRZAVANJE

Projektirani vijek uporabe

Za fotonaponske module je predviden vijek trajanja od 25 godina u skladu s preporukama i garancijama
njihovih proizvodaca te bi stoga i ¢elicna montazna konstrukcija FN trebala imati najmanje istu trajnost.

Razredba proracunskog uporabnog vijeka (prema HRN EN 1990)

Kategorija proraéunskog Naznaéeni proraéunski Primjeri
uporabnog vijeka uporabni vijek (godina)
1 10 Privremene konstrukcije"
2 10 do 25 Zavmjemlw dijelovi konstrukcije npr. grede skela,
leZajevi
15 do 30 Poljoprivredne i sli€¢ne konstrukcije

4 50 Konstrukcije zgrada i druge obi¢ne konstrukcije
5 100 Konstrukcije monumentalnih zgrada, mostovi i

druge inZenjerske konstrukcije

]

Kaonstrukcije ili dijelovi koji se mogu rastaviti da hi se ponovno upotrijebili ne smatraju se priviemenim.

Neophodno je vrsiti monitoring stanja Celicne konstrukcije te provoditi redovite preglede tijekom vremena
kako bi se eventualnim pravovremenim reakcijama utjecalo na dostizanje projektiranog vijeka trajanja
konstrukcije.

Glede navedenog, razlikuju se radovi na izgradnji gradevine za vrijeme gradnje, za vrijeme rekonstrukcije,
sanacije i sl., te radove u eksploataciji objekta, tj. radove na odrzavanju. Opisane radove duZne su obavljati
pravne osobe registrirane za te djelatnosti. OdrZavanje gradevine u cijelosti je potrebno provoditi tijekom
njegovog ukupnog Zivotnog vijeka.

Objekt se treba odrzavati u stanju projektom predvidene sigurnosti i funkcionalnosti, a sukladno odredbama
odgovarajuéih zakona, normativa, pravila struke i uputstvima proizvodaca opreme. Prije pustanja objekta u
uporabu, mora se izvrsiti detaljan vizualni pregled.

Sve uocene nedostatke i ostecenja potrebno je Sto hitnije otkloniti, kako bi se postiglo projektirano stanje,
odnosno povecala sigurnost, trajnost i funkcionalnost objekta. Da bi se sto vise smanijili troSkovi odrZavanja
objekta i povecala njegova uporabna vrijednost, odabrana su takva rjesenja, materijali i oprema koji imaju
dostatnu kvalitetu i trajnost.

U Osijeku, lipanj 2023.

Projektant:
Tomislav Tomi¢, dipl.ing.grad.
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02.04. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu sa Zakonom o gradnji (NN br. 153/13 i 20/17),
propisima o otpadu, odnosno u skladu sa vazeé¢im Zakonom o odrZivom gospodarenju otpadom (NN br.
94/13, 73/17, 14/19). gdje je dan prikaz tehnickih rjesenja zbrinjavanja gradevnog otpada tijekom gradnje
za gore navedenu gradevinu.

Osnovni propisi iz podrucja zbrinjavanja gradevnog otpada su:

- Pravilnik o vrstama otpada (Narodne novine br. 27/96);

- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (Narodne novine br. 123/97, 112/01);
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 117/17);

- Pravilnik o katalogu otpada (Narodne novine br. 90/15);

- Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (Narodne novine br. 69/16).

Pravilnikom o vrstama otpada odredeno je da proizvodac otpada, Cija se vrijedna sredstva mogu iskoristiti,
duzan otpad razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i osigurati uvjete skladistenja za
ocuvanje kakvoce u svrhu ponovne obrade.

Neiskoristeni dio gradevnog otpada (prethodno obraden ili neobraden) potrebno je propisno zbrinuti u
skladu s vaze¢om zakonskom regulativom.

Nakon zavrSetka radova gradiliSte treba ocistiti od otpada i suviSnog materijala, postupiti prema iznesenom,
a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje.

| faza — pripremni radovi
- izraditi plan organizacije gradiliSta sa definiranim mjestima odlaganja otpada
- eventualno potrebnu sabirnu jamu za djelatnike na gradilistu locirati prema vaZzeéim propisima
- eventualno potrebno mjesto za skladistenje goriva, ulja, maziva i sl. locirati prema vaze¢im propisima
- eventualno pretakanje goriva, ulja, maziva i sl. izvoditi na izvedenoj nepropusnoj podlozi
- privremene gradevine na gradilistu locirati prema vazeéim propisima

Il faza — gradenje
- sav visak otpadnog materijala u teku¢em stanju (cementni mort, beton, vapno, bitumen...) prilikom
- izvodenja radova deponirati na predvidenu gradiliSnu deponiju unutar gradevne Cestice
- sav visak otpadnog materijala u krutom stanju (produkti rusenja ili izvodenja radova) prilikom izvodenja
- radova deponirati na predvidenu gradiliSnu deponiju unutar gradevne Cestice
- otpad sa gradilisne deponije redovito odrzavati i odvoziti na gradsku deponiju
- nagradilistu koristiti opremu i strojeve u ispravnom stanju koji ne ispustaju gorivo, mazivo, ulje i materijal
- koji transportiraju

Il faza — zavrSetak radova
- sav preostali viSak otpadnog materijala otpremiti na odgovarajuc¢u deponiju
- sav preostali viSak materijala otpremiti sa gradilista
- privremene gradevine na gradiliStu demontirati ili srusiti, a sve montaZzne dijelove i sav otpadni materijal
- kao produkt demontaze ili rusenja otpremiti sa gradilista
- eventualne izvedene gradiliSne sabirne jame isprazniti, dezinficirati gaSenim vapnom i zatrpati do nivoa
- postojeceg terena
- sva eventualna ranije potrebna skladista, te sve montazne dijelove i sav otpadni materijal kao produkt
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- ruSenje ili izvodenja radova otpremiti sa gradilista

- posebnu paznju obratiti na demontazu/rusenje nepropusnih podloga kako ne bi doslo do zagadivanja tla
- svuopremu i strojeve otpremiti sa gradilista

- zemljiSte na podrucju gradilista, travnate povrsine i raslinje, kao i na prilazu gradilistu, dovesti u stanje

- prije poCetka radova, osim na povrsinama za koje je projektom predvideno preuredenje

Tijekom gradenja odnosno koristenja gradevine nema opasnosti od nastajanja opasnog otpada.

Sve mjere iz lll faze potrebno je izvesti prije tehni¢kog pregleda gradevine i izdavanja uporabne dozvole.

Nakon svega, novoizgradenu gradevinu i njen okoli$ odrzavati Cistim i urednim tijekom njena koristenja.

U Osijeku, lipanj 2023.
Projektant:
Tomislav Tomi¢, dipl.ing.grad.
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02.05. PRIKAZ PREDVIDENIH MJERA ZASTITE NA RADU

Temeljem odredbi Zakona o zastiti na radu daje se prikaz tehnickih mjera i rjeSenja za primjenu pravila
zastite na radu.

TEHNICKE MJERE ZASTITE NA RADU U VRIJEME I1ZVEDBE

Ove mjere sadrze svu opremu i zahvate koji se temeljem i u skladu sa Zakonom o zastiti na radu trebaju
provesti za ovu vrstu radova.

Oprema gradilista, osiguranje pojedinih uredaja i strojeva na njemu te radnika za vrijeme gradenja, mora u
cijelosti odgovarati propisima o HTZ.

Posebno treba sprijeciti razvijanje otrovnih i eksplozivnih plinova, oSteéenje i iskrenje elektrovodova i
neposredni kontakt radnika s istim, zagadenje zraka, opasna zracenja, zagadenje voda i tla, te iskljuditi
neodgovarajuéa rjeSenja koja su izvan standarda.

Prilikom izvedbe radova strojevi, vozila i radnici moraju biti obiljeZzeni odgovaraju¢im znakovima i
oznakama. Svi radnici moraju imati osobna zastitna sredstva te obavezno zastitnu kacigu i zastitni pojas. Sve
radnike potrebno je uputiti na opasnosti pada sa visine i propisati obaveznu vezanje i upotrebu zastitne
kacige i zastitnog pojasa prilikom obavljanja montaznih radova.

Prilikom rada na visini potrebno je osigurati prostor na tlu ogradom i upozorenjem od moguénosti pada
materijala.

Za provedbu svih zastitnih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilista. Provjeru provedbe ovih zastitnih
mjera provodi rukovoditelj gradiliSta, nadzorni inZenjer te ovlasteni organ grada ili Zupanije.

TEHNICKE MJERE ZASTITE ZA VRIJEME UPORABE

Tehnicke mjere zastite za vrijeme uporabe objekta vezane su za sigurnost u koriStenju. Sve mjere dane su u
odgovarajuéim projektima, a utemeljene na propisima koji se odnose na tip i namjenu objekta, kao i
upotrjebljene materijale.

Gradevina je projektirana i bit ¢e izgradena tako da se tijekom njenog koristenja izbjegnu moguée nezgode
korisnika gradevine.

Projektnom dokumentacijom predvidena je ugradnja tabli upozorenja visoke temperature fotonaponskih
panela. Natpis na tabli treba sadrzavati sljedeci tekst u naslovu: "OPREZ - OPASNOST OD TOPLINSKIH
OZLJEDA". Dopunski tekst ispod naslova: "Na krovistu se nalazi sustav fotonaponskih panela koji mogu
razvijati temperature vise od 70 °C. Obavezna upotreba zastitne opreme.

U Osijeku, lipanj 2023.
Projektant:
Tomislav Tomi¢, dipl.ing.grad.
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02.06. PRIKAZ PREDVIDENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

Na temelju odredbi Zakona o zastiti od poZara (NN br. 92/10) daje se prikaz mjera i rjeSenja za primjenu
pravila zastite od poZara.

GradiliSte gradevine mora biti organizirano i gradevina gradena tako da se:

- sprijeci sirenje vatre i dima

- sprijeci sirenje vatre na susjedne objekte

- omoguci pristup vatrogasnoj sluzbi i tehnici ugrozenim objektima

- omoguci da sve osobe mogu neozlijedene napustiti gradiliSte, odnosno da se omogudi njihovo
spasavanje

- omogudi zastita spasitelja

Za vrijeme izvedbe objekta potrebno je provesti sve potrebne mjere sa lakozapaljivim materijalima koji
mogu izazvati pozar. Takve materijale potrebno je drzati udaljene od toplinskih izvora.

Elektri¢ne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati vazeéim tehnickim
propisima.

Na svim mjestima na gradiliStu gdje postoji opasnost od pozara, potrebno je provesti zastitne mjere prema
Zakonu o zastiti od pozara.

Zapaljive tekuéine potrebno je drzati u posebnim skladistima osiguranim od pozara sukladno pozitivnim
propisima (boje, lakovi, plasticne folije). Pri radu s takvim materijalima, zabranjena je uporaba otvorenog
plamena te ih je potrebno drzati dalje od toplinskih izvora.

Signalna oprema koja sadrzi elektri¢ne instalacije mora svojom izvedbom odgovarati zahtjevima vazecih
tehnickih propisa.

Za provedbu ovih mjera nadleZna je i odgovorna uprava gradilista. Kontrolu provedbe ovih mjera provodi
rukovoditelj gradiliSta, nadzorni inZenjer i ovlasteni organ opcine ili Zupanije.

Nakon zavrsetka izgradnje objekta potrebno je urediti gradiliSte i odstraniti sve ostatke grade i materijala.

Projektnom dokumentacijom predvidena je ugradnja tabli upozorenja za nacin gasenja poZara na mjestu
ugradenog sustava fotonaponskih panela. Natpis na tabli treba sadrzavati sljededi tekst: "OPREZ - U
SLUCAJU POZARA KORISTITI ISKUUCIVO VATROGASNE APARATE ZA GASENJE SA PRAHOM "

Detaljan prikaz i specificne mjere zastite prikazane su u pojedinim projektima instalacija.
Kontrolu provedbe ovih mjera provodi rukovoditelj gradiliSta, nadzorni inZenjer i ovlasteni organ opcine ili

Zupanije.

U Osijeku, lipanj 2023.
Projektant:
Tomislav Tomi¢, dipl.ing.grad.
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02.07. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Temeljem Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) potrebno je priloZiti program nadzora
i osiguranja kvalitete za gradevinske i gradevinsko obrtnicke radove tijekom izvedbe radova na gradenju
predmetne gradevine.

Gradevni proizvodi koji se ugraduju moraju ispunjavati temeljne zahtjeve za gradevinu, odnosno moraju imati
potvrdenu sukladnost sa hrvatskim normama, propisima i tehnickim specifikacijama.

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17) u okviru ispunjavanja bitnih zahtjeva za gradevinu,
propisuje tehnicka svojstva za Celi¢ne i aluminijske konstrukcije u gradevinama, zahtjeve za projektiranje,
izvodenje radova, uporabljivost, odrzavanju i druge zahtjeve za Celi¢ne i aluminijske konstrukcije, te tehnicka
svojstva i druge zahtjeve za gradevne proizvode namijenjene ugradnji u celicnu i aluminijsku konstrukciju.

Pridrzavajuci se gornjih navedenih pravilnika, tehnickih propisa i normativa, u toku izvodenja potrebno je
izvrsiti kontrolna i tehnicka ispitivanja u svemu predvidena ovim projektom:

A/ 1ZVADAK PRIMUIJENJENIH PROPISA | NORMI ZA PROJEKTIRANIJE
GRADEVINSKIH KONSTRUKCUA

1. OSNOVE PROJEKTIRANJA | DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJU

HRN EN 1990 Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija
HRN EN 1990/NA Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija — Nacionalni dodatak
HRN EN 1991-1-1 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukciju -- Dio 1-1: Opéa djelovanja -- Obujamske tezine, vlastite
tezine i uporabna opterecenja zgrada
HRN EN 1991-1-1/NA Eurokod: Djelovanja na konstrukcije, Dio 1-1: Opéa djelovanja — Obujamska teZina, vlastita
teZina i uporabna opterecéenja za zgrade — Nacionalni dodatak;
HRN EN 1991-1-3 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukciju -- Dio 1-3: Opc¢a djelovanja -- Optereéenje snijegom
HRN EN 1991-1-3/NA Eurokod: Djelovanja na konstrukcije, Dio 1-3: Opca djelovanja — Optereéenja snijegom
— Nacionalni dodatak;
HRN EN 1991-1-4 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukciju -- Dio 1-4: Op¢a djelovanja -- Optereéenje vjetrom
HRN EN 1991-1-4/NA Eurokod: Djelovanja na konstrukcije, Dio 1-4: Opca djelovanja — Djelovanja vjetra
— Nacionalni dodatak;

2. OSNOVE PROJEKTIRANJA CELICNIH KONSTRUKCIJA

HRN EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektiranje celicnih konstrukcija -- Dio 1-1: Op¢a pravila i pravila za zgrade

HRN EN 1993-1-1/NA Eurokod 3: Projektiranje celi¢nih konstrukcija, Dio 1-1: Opca pravila i pravila za zgrade —
Nacionalni dodatak;

HRN EN 1993-1-3 Eurokod 3: Projektiranje Celi¢nih konstrukcija -- Dio 1-3: Opca pravila — Dodatna pravila za
hladno oblikovane elemente i limove

HRN EN 1993-1-3/NA Eurokod 3: Projektiranje ¢eliénih konstrukcija -- Dio 1-3: Op¢a pravila — Dodatna pravila za
hladno oblikovane elemente i limove — Nacionalni dodatak

HRN EN 1993-1-8 Eurokod 3: Projektiranje celi¢nih konstrukcija -- Dio 1-8: Proracun prikljuc¢aka
HRN EN 1993-1-8/NA Eurokod 3: Projektiranje celi¢nih konstrukcija, Dio 1-8: Proracun prikljucaka
— Nacionalni dodatak;
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HRN EN 1993-1-11 Eurokod 3: Projektiranje €eli¢nih konstrukcija -- Dio 1-11: Proracun konstrukcija s vla¢nim
dijelovima

HRN EN 1993-1-11/NAEurokod 3: Projektiranje celi¢nih konstrukcija, Dio 1-11: Proracun konstrukcija s vla¢nim
dijelovima — Nacionalni dodatak;

Donosenjem novih normi zamjenjuju se prethodno navede norme. Ukoliko se zakonskom regulativom
propiSu druge norme koje nisu prethodno navedene potrebno je iste uvaziti.

B/ OPCI TEHNICKI UVJETI

1. PRIMJENA OPCIH TEHNICKIH UVJETA

Ovi tehnicki uvjeti i program kontrole kvaliteta (u daljnjem tekstu Tehnicki uvjeti) sadrZze tehnicke uvjete
izvodenja radova, tehnologiju izvodenja, nacin ocjenjivanja kvalitete. Tehnicki uvjeti vrijede za radove na
konstrukciji i za radove koji se naknadno odrede na gradilistu, a koji su neophodni za potpuno dovrsenje
predmetne gradevine. Primjena ovih Tehnickih uvjeta je obavezna. Svi sudionici u gradenju (investitor,
izvodac i dr.) duzni su se pridrzavati odredbi navedenog zakona.

2. OPCENITO

Ovaj gradevinski projekt izraden je u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) kojim
su propisani temeljni zahtjevi za gradevinu, Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije, europskim
normama EN 1991, te sa ostalim vaZzeéim propisima i normama.

Sve radove trebaju obavljati za to stru¢no osposobljene osobe, uz stalni stru¢ni nadzor. Prije prelaska naiducu
fazu radova, nuzno je odobrenje nadzornog inZenjera. Za svako odstupanje od projekta te u slucaju
nepredvidenih okolnosti, potrebna je konzultacija projektanta. Izvodac je duzan u potpunosti postivati sve
mjere osiguranja i kontrole kvalitete. Svi upotrijebljeni materijali i svi izvedeni radovi trebaju udovoljavati
zahtjevima vazecih normi, propisa i pravila struke. Za vrijeme izvodenja radova potrebna je stalna nazocnost
nadzornog inZenjera.

Pri gradenju obavezna je primjena svih vazeéih propisa, standarda i pravilnika za materijale i konstrukcije koje
se koriste i primjenjuju tijekom izvedbe. Svi gradevinski proizvodi i proizvedeni gradevinski materijali mogu
se upotrijebiti i ugraditi u konstrukciju, ako je njihova kvaliteta dokazana u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju
sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevinskih proizvoda kao i pripadnih normi pojedinih
gradevinskih proizvoda.

NE DOPUSTA SE UGRADNJA MATERIJALA | PROIZVODA KOJI NEMAJU VALJANU DOKUMENTACIJU.

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvodac je duzan priloZiti rezultate tekudih ispitivanja
koja se odnose na isporucene kolicine. izvjeS¢a odnosno rezultati ispitivanja moraju se priloZiti u izvjestajima
koji nose oznaku ovlastene organizacije za ispitivanje uz naznaku mjesta i osoba koje su izvrsile ispitivanja.
IzvjeSca i rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati nadzornom inZenjeru.
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3. OSNOVNI PROGRAM KONTROLE

Osnovne aktivnosti kontrole obuhvacaju:

- kontinuirana kontrola projektnih rjeSenja i stanja u izvedbi

- sve izmjene moraju se evidentirati i usuglasiti s projektantom

- kontinuirana kontrola postupka izvedbe, a prema tehnickoj i tehnoloskoj dokumentaciji

- kontinuirana kontrola kvalitete ugradenih materijala i postupaka

- zasve ugradene materijale treba priloZiti ateste

- kontinuirana kontrola mjera i kontrola odstupanja

- medufazno i fazno preuzimanje elemenata prije ugradnje, Sto se evidentira zapisnikom o
preuzimanju

- Cuvanje svih dokumenata izvedbe

- pripreme za tehnicki pregled i zapisnici o zavrSnoj kontroli

4. OBVEZE SUDIONIKA U GRADNII

Obveze investitora

- projektiranje, gradenje i nadzor povjeriti osobama ovlastenim za obavljanje tih djelatnosti
- osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem
- pridrZavati se ostalih obaveza po navedenom zakonu

Obveze izvodaca

- radove izvoditi u skladu s projektom, ugovorom, tehnickim propisima i pravilima struke, tehnickim
normativima i standardima te drugim pripadaju¢im dokumentima koji su prethodili

- radove izvoditi na nacin da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanicke otpornosti i
stabilnosti, sigurnosti za slucaj pozara, zastite zdravlja ljudi, zastite korisnika od povreda, zastite od
buke i vibracija, toplinske zastite i ustede energije, zastite od korozije, te ostala funkcionalna i zastitna
svojstva

- ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, a cija je kvaliteta dokazana
certifikatima sukladno propisima

- asto se pogotovo odnosi na konstrukciju za prihvat fotonaponskih panela (nosaca /sina/, pri¢vrsnog
materijala i elemenata, obujmica) i brtvene premaze.

- osigurati potrebne certifikate ili tehnicku dokumentaciju, za elasti¢ne podloske distancere ,rubber
mat“ kojom se dokazuje kako nec¢e doc¢i do nepovoljne kemijske reakcije izmedu elasticnog podloska
i zavrsnog sloja hidroizolacije

- osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme

Obveze nadzora

- Kontinuirano pratiti sve aktivnosti izvoditelja radova u svim bitnim fazama na lokaciji gradilista,
narocito s aspekta ispunjenja projektnih zahtjeva u pogledu sigurnosti i kvalitete, s ciljem stjecanja
uvjerenja da su ispunjeni trazeni tehnicki uvjeti. Kontinuirano ocjenjivati postignute rezultate sa
stanovista prihvatljivosti (paralelno sa izvodenjem radova i kontrola) te na kraju radova dostaviti
pismeno izvijesée u skladu s propisima.
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Dokumentacija

Da bi se osigurao ispitivan tok i kvaliteta gradenja, lzvoda¢ mora na gradiliStu posjedovati odgovarajuéu
dokumentaciju za gradenje i pridrzavati se nje kako slijedi:

- projektnu dokumentaciju (Glavni projekt) prema kojoj se izvodi gradenje i dokumentaciju koja je
prethodila (suglasnosti).

- uredno voden gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu.

- rjeSenje o imenovanju odgovornih osoba

- izvjeStaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu ispitivanju nadzornog inZenjera
ili bez njegovog naloga a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i ugradenih
materijala

- dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenog materijala i opreme, (atesti, uvjerenja certifikati,
jamstveni listovi i sl.)

5. OSIGURANIJE KVALITETE | KONTROLNA ISPITIVANJA

O izvrsenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduje u gradevinu mora se cijelo vrijeme gradenja
voditi evidencija te saciniti izvjeSée o pogodnosti ugradenih materijala sukladno projektu, ovom programu ili
citiranim pravilnicima, normama i standardima.

IzvjeSée o pogodnosti ugradenih materijala mora sadrzavati slijedece dijelove:

- Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzorka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme
(datum) uzimanja uzorka te izvrSenih ispitivanja, podatke o proizvodacu i investitoru, podatke o
gradevini za koju se uzimaju uzorci.

- Prikaz svih rezultata, laboratorijskih; terenskih ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje odnosno ocjena
kvalitete.

- Ocjenu kvalitete i misljenje o uporabljivosti materijala za primjenu na navedenoj gradevini te rok do
kojeg vrijedi izvjesce.

Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisati u laboratoriju i godiSnju
dokumentaciju (gradevinski dnevnik). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda ili poluproizvoda
proizvodac je duZan priloZiti rezultate tekudih ispitivanja koja se odnose na isporucene koli¢ine. Za materijale
koji podlijezu obaveznom atestiranju mora se izdati atestna dokumentacija sukladno propisima Sva izvjeséa,
atesti i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju dostaviti i nadzornom inzenjeru.

6. PRIPREMNI RADOVI

Koncepcija organizacije izgradnje gradevinskih objekata pretpostavlja da se prije pocetka gradnje predvide i
planiraju sve aktivnosti koje su potrebne da se gradevina izgradi u skladu sa vazec¢im zakonima i propisima, u
ugovorenom roku i uz postivanje ugovorenih ekonomsko-financijskih uvjeta. Zbog opseznosti radova, duzine
gradnje, sudjelovanja velikog broja izvrsitelja te zbog drugih specificnosti gradevine, priprema gradnje je
zahtjevan i odgovoran posao.
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Da bi se upoznali uvjeti na terenu, izvodac radova treba obici i pregledati lokaciju objekta. primopredaje
potrebno je u gradevinski dnevnik upisati sve elemente vazne za primopredaju (popis dokumentacije, vazne
tocke na gradilistu, posebne uvjete koji utjeCu na nacin gradenja i sl.). Pitanje pristupa lokaciji rijesiti ¢e
investitor.

Uredenju gradilista, kao i kretanju po samom gradilistu treba posvetiti narocitu paznju. Izvodac radova sam
je duzan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradiliSta, ako ugovorom nije dogovoreno drugacije.

Radove treba izvesti prema opisu projekta, a u stavkama gdje nije objasnjen nacin rada i posebne osobine
finalnog produkta. Izvodac je duzan pridrzavati se uobicajenog nacina rada, uvazavajuci odredbe vazeéih
standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.

Osim toga izvodac je obvezan pridrzavati se upute projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i
obradu materijala i nacin izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nije ve¢ detaljno opisano troSkovnikom, a
narocito u slucajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troSkovnika i postoje¢im gradevinskim
propisima.

Ako izvodac sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drzi da za takvu izvedbu ne bi mogao
preuzeti odgovornost, duzan je o tome obavijestiti projektante i nadzornu sluzbu s obrazloZzenjem i
dokumentacijom. Konaénu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inZzenjerom investitora, nakon
proucenog prijedloga proizvoditelja.

U slucaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumacenje projektanta. O

tome se izvodac treba informirati ve¢ prilikom sastavljanja jedini¢ne cijene.

Kontrolu kakvoce obavljati u svemu prema vazecoj normi HRN U.E1.010. Radove izvoditi uz primjenu
higijensko-tehnickih zastitnih mjera, bez nanosenja Stete susjednim objektima, posjedima uz trasu i imovini
uopce.

Prije pocetka izvedbe mikropilota neophodno je iskljuciti ili izmjestiti sve podzemne instalacije koje bi mogle
izazvati eventualnu nesrecu (struja, plin i sl.) te one koje bi mogle ugroziti stabilnost (vodovod i kanalizacija i
sl.) Kao radni plato se savjetuje koristiti postojece uredene povrsine.

7. CELICNA POTKONSTRUKCIJA

MATERUAL

Materijal konstrukcije mora odgovarati propisanim osobinama, a upotreba materijala druge vrste i kvalitete
dopustena je samo uz suglasnost projektanta i nadzornog inZenjera.

Primjenu materijala konstrukcije ili spojnih sredstava koji nisu u skladu s mjerodavnim tehnic¢kim propisima,
tehni¢kim normativima i standardima potrebno je posebno tretirati i posebno uskladiti prema odredbama
Zakona o normizaciji N.N. br. 80/13.

Sastav i izrada pojedinih konstruktivnih dijelova kao i cijele konstrukcije mora se izvoditi prema statickom
proracunu, detaljnim radioni¢kim nacrtima i planovima zavarivanja.
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U slucaju da radionicki nacrti celicne konstrukcije koja se primjenjuje u predmetnom objektu, (ne odnosi se
na tipske elemente), nisu revidirani, potrebno ih je pregledati od strane odgovornog projektanta
gradevinskog dijela ili druge odgovarajuce struéne osobe.

Ove preglede izvedbene dokumentacije potrebno je obaviti prije izrade konstrukcije.

Svako pakiranje konstrukcije mora imati kompletne oznake odnosno tablice, a svaki element konstrukcije
mora imati vidljivo utisnutu oznaku pozicije i nakon cincanja.

Prije pocetka izrade konstrukcije potrebno je predoditi nadzornom inzenjeru ateste materijala i vijaka.

Kod transporta (utovar, prijevoz i istovar konstrukcije) mora se osigurati sigurnost od ostec¢enja i stabilnost,
kao i nalijeganje na drvene podmetace.

Osteceni dijelovi koji se ne mogu u potpunosti sanirati, moraju se zamijeniti novima.

Za vrijeme uskladiStenja mora se osigurati stabilnost konstrukcije i sprijeciti direktno nalijeganje na tlo, te
skladistiti konstrukciju u polozaj u kojem neée do¢i do deformacija. Montaza konstrukcije sastoji se od
pripremnih radova i radova na samoj montazi.

Izvoditelj montaznih radova je duzan poduzeti mjere zastite objekata, uredaja, opreme, ljudi i postrojenja
koji se nalaze na gradilistu, te osigurati pomocéne konstrukcije i strojeve za montazu u skladu s propisima i
pravilnicima.

RAZRED IZVODENJA CELICNE KONSTRUKCIJE

Izvodenje celiéne konstrukcije te potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja tehnicke i/ili funkcionalne
ispravnosti projektiranog dijela gradevine potrebno je provesti u skladu sa Tehni¢kim propisom za
gradevinske konstrukcije (NN.br. 17/17) te normi HRN EN 1090 HRN EN 1090-1: Izvedba ¢eli¢nih i aluminijskih
konstrukcija —=1. dio: Zahtjevi za ocjenjivanje sukladnosti konstrukcijskih komponenata, HRN EN 1090-2:
Izvedba celi¢nih i aluminijskih konstrukcija—2. dio: Tehnicki zahtjevi za celicne konstrukcije, HRN EN 1090-3:
Izvedba €eli¢nih i aluminijskih konstrukcija —3. dio: Tehnicki zahtjevi za aluminijske konstrukcije.

Vijéane veze elemenata konstrukcije izvode se vijcima u skladu s HRN EN 15048 prema HRN EN 898-1. Vijci,
matice i podloske koje ¢e se primjenjivati pri montaZi Celicne konstrukcije bit ¢e to€no specificirane na
izvedbenim nacrtima (radioni¢ka dokumentacija), u skladu s vaze¢im normama.

Sile pritezanja vijcanih spojeva ¢e takoder biti specificirane na izvedbenim nacrtima (radionicka
dokumentacija).

ANTIKOROZIVNA ZASTITA, IZVODENJE | ODRZAVANIJE

Zastita celicne konstrukcije od korozije vr$i se prema odredbama Tehni¢kog propisa za gradevinske
konstrukcije. Sustav zastite od korozije ovisi o uvjetima kojima je izloZena Celi¢na konstrukcija.

Prema tablici 1, HRN EN ISO 14713-1:2010, celi¢na konstrukcija se nalazi u visokom razredu korozivnosti C4.

Za izvedbu radova na zastiti od korozije mogu se upotrebljavati samo materijali s atestom izdanim od stru¢ne
radne organizacije registrirane za djelatnost u koju spada ispitivanje kvalitete tih materijala.
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Celi¢na konstrukcija i dijelovi eliéne konstrukcije ne mogu se staviti u upotrebu prije nego se utvrdi da su
zasticeni od korozije na nacin kako je propisano.

Zastita od korozije celicnih konstrukcija i njihovih dijelova mora se odrzavati u ispravhom stanju, a
povremenim pregledima utvrduje se stanje zastite.

Po zavrsetku montaZe Celi¢ne konstrukcije vrsi se preuzimanje izvedenih radova i potom nastavljaju radovi
na saniranju oSteéene antikorozivne zastite antikorozivnim premazom.

TEHNICKA SVOJSTVA OSNOVNOG MATERIJALA | SPOINIH SREDSTAVA

Tehnicka svojstva proizvoda od celika moraju ispunjavati opce i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu,
a odnose se na ispunjavanje bitnog zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine te otpornosti na
pozar.

Proizvod od ¢elika proizveden prema tehnickoj specifikaciji, a za koji je potvrdena sukladnost te izdana isprava
o sukladnosti, smije se ugraditi u element celicne konstrukcije ako je sukladan zahtjevima iz projekta
konstrukcije.

Tehnicka svojstva materijala navedena su u tehnickom opisu.

POTVRDIVANIJE SUKLADNOSTI

Potvrdivanje sukladnosti proizvoda od ¢elika dokazuje se Izjavom o svojstvima iz uredbe 305/2011, prema
normi EN 1090-2.

Potvrdivanje sukladnosti spojnih sredstava proizvoda od celika dokazuju se Certifikatom o sukladnosti
kontrole tvornicke proizvodnje iz uredbe 305/2011, prema normi EN 15048-1.

DOKAZIVANIJE UPORABLIIVOSTI

Dokazivanje uporabljivosti predgotovljenog elementa izradenog prema projektu celicne konstrukcije,
odreduje se, odnosno provodi, prema projektu celi¢ne konstrukcije, a ukljucuje zahtjeve za:

- kontrolu izrade i ispitivanje tipa predgotovljenog elementa od strane izvodaca,
- nadzor proizvodnog pogona i nadzor kontrole izvodaca.

OZNACAVANIE, ISPITIVANJE | KONTROLA PRIJE UGRADNJE

Proizvodi od celika, mehanicki spojni elementi kao i dodatni materijali za zavarivanje, proizvedeni prema
tehnickoj specifikaciji, oznacavaju se na otpremnici i na proizvodu prema odredbama te specifikacije. Oznaka
obavezno sadrzi upuéivanje na tu specifikaciju u skladu s posebnim propisom.

Predgotovljeni element izraden prema projektu celicne konstrukcije oznacava se na otpremnici i na samom
elementu sukladno oznaci iz projekta.
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Ispitivanje proizvoda od celika provodi se prema odgovaraju¢im normama (navedene u Zaklju¢ku programa
kontrole i osiguranja kvalitete).

Proizvod od celika proizveden prema tehnickoj specifikaciji za koji je izdana isprava o suglasnosti, smije se
ugraditi u element celicne konstrukcije ako je sukladan zahtjevima iz projekta celicne konstrukcije, a
neposredno prije ugradnje provode se odgovarajuce nadzorne radnje.

U Osijeku, lipanj 2023.

Projektant:
Tomislav Tomi¢, dipl.ing.grad.
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02.08. DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELINIH | DRUGIH ZAHTJEVA

Gradevina je projektirana na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne i druge zahtjeve koji utjecu
na ispunjavanje bitnog zahtjeva za gradevinu ili na drugi nacin uvjetuju gradnju gradevina ili utjecu na
gradevne i druge proizvode koji se ugraduju u gradevinu.

Nosiva konstrukcija gradevine projektirana je u skladu s Tehnic¢kim propisom za gradevinske konstrukcije,
hrvatskim normama i nacionalnim dodacima na koje ti propisi upucuju te je dokazano ispunjavanje temeljnih
zahtjeva za gradevinu u odnosu na mehanicku otpornost i stabilnost.

Prema Zakonu o gradnji temeljni zahtjevi za gradevinu su:

mehanicka otpornost i stabilnost,
sigurnost u slucaju pozara,

higijena, zdravlje i okolis,

sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe,
zastita od buke,

gospodarenje energijom i oCuvanje topline,

Nou,swnNe

odrziva uporaba prirodnih izvora.

Tehnickim rjeSenjima osigurano je ispunjenje svih temeljnih zahtjeva za projektirani dio gradevine.

Za sigurnost u slu¢aju poZara upucuje se na vazece propise u skladu s popisom Primijenjenih zakona i Propisa
koji su dio ovog projekta. Za sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe primijenjeni su vazeci zakoni i propisi

Ciji je popis sastavni dio ovog projekta. S obzirom na karakter projektiranog dijela gradevine ne ocekuje se
odstupanje od ostalih temeljnih zahtjeva za gradevinu.

Nosiva konstrukcija gradevine je gradevinsko-fizikalnim mjerama (kvaliteta materijala, AK zastita ...) zasti¢ena
od Stetnog djelovanja atmosferilija.

Djelovanja na konstrukciju i proracun:
Osnovna djelovanja kojima gradevina tijekom uporabe moze biti izloZzena su:

- Stalna opterecenja od konstruktivnih i nekonstruktivnih elemenata
- Uporabna optereéenja prostora sukladno njegovoj namjeni

- Promjenjiva optereéenja od djelovanja snijega

- Promjenjiva optereéenja od djelovanja vjetra

- lzuzetna opterecenja od djelovanja strojarske opreme
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Utjecaj namjene i nacina upotrebe
Nosiva konstrukcija predmetne gradevine projektirana je materijalima koji zadovoljavaju propise za ugradnju
kao gradevni proizvod Sto se u izvodenju mora dokazati atestnom dokumentacijom.

Ugradeni materijali neée djelovati nepovoljno na okolis.

U Osijeku, lipanj 2023.

Projektant:
Tomislav Tomi¢, dipl.ing.grad.
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02.09. PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI
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ANALIZA OPTERECENJA

STALNO OPTERECENJE

Stalno opterecenje
- Fotonaponski modul s potkonstrukcijom
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| = 63,28 m
d= 11,72 m
o= 0°
h= 8,00 m
Map al Ad

LOCATION

Fundemental Basic Wind Velocty
© Vbo=250m/s

Bosic Velocity Pressure

0 q,=039kN/m?

Mo fsbity forthe data provided

Osnovna brzina vjetra

Lokacija gradevine

GLAVNI PROJEKT
SE HZTM Petrova
k.¢.br. 5578/1, k.o. Centar

=0,10 kN/m?

Zagreb, Grad Zagreb
m.n.m.

Vb,0=
p =

Kategorija terena

121,00 m

25,00 m/s
1,25 kg/m?3

vpinmis 20 30 33

©

Vb = Cprob X Cdir X Cseason X Vb,0 = 25,00 m/s IV. kat.
20 1,00
Cprob = 1,00 Zmin 10
Cdir = 1,00 Zo,I 0,05
Cseason = 1,00 Zmax 200
GRADEVINSKI PROJEKT oznaka projekta: GP-04-PK/2023 Osijek, lipanj 2023.
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PROTOLIT

Tablica 4.1(N) — Kategorije terena i parametri terena

Kategorija terena <o Zmin
gord [m] [m]

0 More ili priobalna podruéja izloZena otvorenom moru 0,003 1

I Jezera ili ravna i horizontalno poloZena podruéja sa zanemarivom vegetacijom i 0.01 1
bez prepreka '

Il Podruéja s niskom vegetacijom, npr. travom, i izoliranim preprekama (drvece, 0.05 2
zgrade) s razmakom najmanje 20 visina prepreke '

1l Podruéja sa stalnim pokrovom od vegetacije ili zgrade ili podruéja s izoliranim
preprekama s razmakom najvise 20 visina prepreke (npr. sela, predgrada, stalna 0,3 5
$uma)

v Podrugja s najmanje 15 % povrsine pokrivene zgradama ¢ija prosje¢na visina

premasuje 15 m 1.0 10

NAPOMENA: Kategorije terena prikazane su na slikama u togki A.1.

Srednja brzina vjetra
Vm(z) = cr(z) % co(z) x vb = 12,18m/s

cr(z) = ke x In(z/z0) ZaZmin £ Z £ Zmax
cr(z) = cr(zmin) zaz < Zmin

kr = 0,19 x (z0/20,1)*%" = 0,230
cl(z) = 0,487
co(z) = 1,000

Tlak pri vrSnoj brzini
Jo(z) = ce(z) x g =0,40 kN/m2

ce(z) =1,04

Iv(z) = ov/vm(z) = 0,48

ov=krxvpx ki =5,86

ki=1,00
gp=%xpxw’=0,39 kN/m2

Koeficijenti unutarnjeg tlaka
h/d = 0,68
Mmin = 0,00
Hmax = 1,00
Cpi,min = 0,35
Cpi,max = 0,20

GRADEVINSKI PROJEKT oznaka projekta: GP-04-PK/2023 Osijek, lipanj 2023.
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Rub zabata
b
p T a
h |%
v
Z 1 [ L
Nadozid Zaobljeni i izlomljeni zabati
i d
[
Ry
e=hili 2h,
eld F odabire se manja vrijednost
b: dimenzija okomito na vjetar
vietar *
. G| H [ b
A
el4 F
x
e/10
Ry
e/2
Podruéje
Vrsta krova F G H ]
Cpe, 18 Cpe, ) Cpa,1n Cpr Cpa,in Tyl Lpeta T,
’ +0.2
O&tri zabali -18 -245 -1.2 -20 -o0.7 -1.2
-0,2
+0.2
Il = 0,025 -18 -22 =11 -18 0.7 -12
-0.2
. +0,2
S nadozidima liplh = 0,08 -14 -20 -048 —-16 -0.7 -1.2
-0,2
+0.2
lp /il = 0,10 -1.2 -148 -0.8 —-1.4 -07 -1.2
-0.2
+0,2
rif = 0,058 -10 -15 -1.2 -18 -04
-0,2
ieni +0,2
Zachfan| = 0,10 —a7 -12 -0,8 14 -0,3 '
zabati
-0,2
+0.2
rih = 0,20 -05 -0.8 -05 -04 -0.3
-0,2
0.2
= 30° -10 -15 -1.0 -14 -03
-0.2
- +0
Izlomljeni o = 45° -12 -18 -1,3 —-14 -04 2
zabati
-0,2
+0,2
o = 80° -13 -18 -12 -19 -08
-0,2
NAPOMENA 1: Za krovove 5 nadozidima @ zaobljenim zabatima, smje se upotrebljavati lineama interpolacija za meduvrijpednost G0 § ek,
MNAPOMENS 2: Za krovove s izlomljenim zabatima, smije se upolrebljavali Sreama inbepolacja izmedu o= 30°, 45§ o= 60°, Za o >80 smije se
upobreblavat lineama interpolacije izmedy wijednoati za c= 80" i wipdnosti za ravne krovova s odtim {zlomianim) zabatima,
MAPCMEMA 3: U podrugiu |, gdje su dana i pozitivne | negativne vrijednosti, u obzir [ treba {1l uzeti obje vrijednosti.
MAPOMENA 4: Za sami izlomferi zabat, keaficjenti vanjskog Haka dani su u tablici 7.4a Koeficjenti vanjskog tiaka za dvostregne krovowe; smjar wetra 07,
podrutie F i G, ovisno o nagibu izZlomienng zabata
MNAPOMENA 5 Za sami zacbljeni zabat, koeficjenti vanskog taka dani su linearmom inberpoladjom duE kivuie, zmedu vripdoost na zide i na krowa,
75 MAPOMENA 6: Za mansardne strehe &je su horizontalne dimenzije manje od =10 treba wzetl wiednosti za oftre strehe. 2a definiciu « vidjet sliku
161
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PROTOLIT
0.8 -
o7 =160 G40 372
0.6 <]1607 640 1 a2 ]
1 k| il
0,5 o
04 i
0,35 —
TR |hid<0,25|
0.2 %\
o 04 N
' | hld>1,0 e .
-0,2 ~ S
03 \\“—
o R\_
-0.5 | o
033 04 05 0,6 0.7 0,8 09 1
u
I. slucaj — pozitivan unutarnji tlak
Podrudje Al Go c Cpi We Wi We- Wi
Bl omy | kenmy | i (kN/m?) (kN/m?) (kN/m?)
F 6,4 0,40 -1,6 0,35 -0,64 0,14 -0,78
G 88,45 0,40 -1,1 0,35 -0,44 0,14 -0,58
H 404,99 0,40 -0,7 0,35 -0,28 0,14 -0,42
0,40 -0,2 0,35 -0,08 0,14
| 235,40 . ’ . L g 0,08
! 0,40 +0,2 0,35 0,08 0,00
Il. slu€aj — negativan unutarnji tlak
Podrugje Al 9o C Cpi We Wi We- Wi
L om | knmy | i (kN/m?) (kN/m?) (kN/m?)
F 6,4 0,40 -1,6 -0,35 -0,64 -0,14 -0,50
G 88,45 0,40 -1,1 -0,35 -0,44 -0,14 -0,30
H 404,99 0,40 -0,7 -0,35 -0,28 -0,14 -0,14
0,40 -0,2 -0,35 -0,08 -0,14
! 235,440 0,40 +0,2 -0,35 0,08 0,00 0,06
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PROTOLIT

SNUEG

Potkonstrukcija FN modula

| = 63,28 m
d= 11,72 m
o= 0°
h= 8,00 m
M1 = 0,80 m

Opterecdenje od snijega
5 = PXCXCxs,
s=1,00 kN/m?

LOCATION

Snow Load Zone

Charoderistic Value of Snow Load

© s.=1.25kN/m?

No sty forthe data provided

Lokacija gradevine

GLAVNI PROJEKT
SE HZTM Petrova
k.¢.br. 5578/1, k.o. Centar

Zagreb, Grad Zagreb
m.n.m.
Sk =

121,00 m
1,25kN/m2
0,80
1,00

o

Opterecenje snijegom djeluje kao pozitivho optereéenje te se stoga nece uzimati u razmatranje.

KOMBINACIJE OPTERECENJA

Kombinacije opterecenja su odredene u skladu s normom HRN EN 1990:2011 i nacionalnim dodatkom HRN

EN 1990:2011/NA:2011.

Kriterij razredbe posljedica je vainost s obzirom na posljedice sloma promatrane konstrukcije ili
konstrukcijskog elementa. Nosive konstrukcije FN modula svrstavaju se u razred posljedica CC1, s malim
posljedicama gubitka ljudskih Zivota i male ili zanemarive ekonomske i drustvene posljedice i posljedice po
okolis. Faktor kojim se mnoZe djelovanja radi razlikovanja pouzdanosti iznosi Kg = 0,9.

GRADEVINSKI PROJEKT
PROJEKT KONSTRUKCIE

oznaka projekta: GP-04-PK/2023
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za projektiranje i nadzor u gradevinarstvu SE HZTM Petrova
Ilirska 25 k.¢.br. 5578/1, k.o. Centar

31000 Osijek
PROTOL!T

PRORACUN POTREBNE TEZINE BALASTA

Potkonstrukcija panela postavlja se direktno na krovnu plohu (ravan krov - TPO folija). Fotonaponski paneli
pri¢vrscuju se pomocu spojnih elemenata definiranih od strane izvodaca.

Kako bi se sprijecilo odizanje potkonstrukcije i fotonaponskih panela, na nosace (mount rail) se postavljaju
tipski nosaci balasta i potrebna teZina/koli¢ina betonskih balasta prema nacrtu 202 - Tlocrt krovnih ploha s
rasporedom balasta FN modula, ovog projekta.

U proracunu teZine balasta u razmatranje je uzet je . slucaj koji predstavlja dominantno opterecenje vjetrom

- odizanje.

l. slu€aj — pozitivan unutarnji tlak

Podrugje Al 9o c Cpi We Wi We- Wi
(m?) (kN/m?) P i (kN/m?) (kN/m?) (kN/m?)
F 6,4 0,40 -1,6 0,35 -0,64 0,08 -0,72
G 88,45 0,40 -1,1 0,35 -0,44 0,08 -0,52
H 404,99 0,40 -0,7 0,35 -0,28 0,08 -0,36
0,40 -0,2 0,35 -0,08 0,08
! 235,40 0,40 +0,2 0,35 0,08 0,00 0,00

PredloZzene mase balasta po podruéjima optereéenja vjerom

Podrugje Al We- Wi & G m
(m?) (kN/m?) (kN/m?) (kN/m?) (kg/m?)
F 6,4 -0,72 0,10 0,98 98
G 88,45 -0,52 0,10 0,68 68
H 404,99 -0,36 0,10 0,44 44
| 235,40 0,00 0,10 0,00 0
GRADEVINSKI PROJEKT oznaka projekta: GP-04-PK/2023 Osijek, lipanj 2023.
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Sukladno Tehnickom propisu za gradevinske konstrukcije, NN 17/2017, ¢lanak 24. rekonstrukcija
gradevinske konstrukcije, stavak 4. ,,Smatra se da rekonstrukcija gradevine nema bitan utjecaj na tehnicka
svojstva gradevinske konstrukcije ako su zatecena tehnicka svojstva vezana za mehanicku otpornost i
stabilnost zadovoljavajuca ili ako se mijenjaju do ukljucivo 10% (na primjer: promjena mase gradevine,
promjena polozaja srediSta masa ili sredista krutosti, promjena racunskih vrijednosti reznih sila u
proracunskim presjecima, isl.)”.

Statickom analizom utvrdeno kako se izgradnjom fotonaponske elektrane na krovu zgrade, NE utjece bitno
na mehanicku otpornost i stabilnost krovne konstrukcije.

Na temelju prethodnog moze se zakljuciti da dodatno opterecenje od fotonaponskog sustava (nosac panela
+ potkonstrukcija panela + fotonaponski panel + balast) u kombinaciji sa opterecenjem vjetra i snijega nece
imati znatnog utjecaja na globalnu stabilnost postoje¢eg objekta, odnosno ugradnjom fotonaponskog
sustava nece se narusiti mehanicka otpornost i stabilnost objekta.

U Osijeku, lipanj 2023.

Projektant:
Tomislav Tomi¢, dipl.ing.grad.
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02.10. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADNJE

Sukladno navedenom vrijednost radova obuhvacenih ovim projektom procjenjuje se na:
UKUPNO: 15.600,00 €
PDV (25%): 3.900,00 €

SVEUKUPNO: 19.500,00 €

U Osijeku, lipanj 2023.

Projektant:
Tomislav Tomi¢, dipl.ing.grad.
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03. GRAFICKI PRIKAZI
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